



Prot. n. VRB/2019/23

del 04/02/2019

RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT E QUALITY ASSURANCE (PMC)

Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018 (**allegato 1**)

1. RELAZIONE

(redatta seguendo l'articolazione dei punti ex art. 84 della Direttiva 2014/24/UE)

a) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 in Genova (D.L. 109/2018, D.P.C.M. 4.10.2018), nella persona del Dott. Marco Bucci,
C.F. BCCMRC59R31D969J
sede: Via di Francia 3 (Matitone), 3° piano - 16149 Genova
tel.: +39 010 5577107
email: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it
pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P.IVA: 95208900100

Oggetto dell'appalto:

Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova (project & construction management e quality assurance)

Fatta salva una maggior definizione in sede contrattuale, l'appalto è riferito alle specifiche tecniche di cui all'art. 42 della Direttiva 2014/24/UE, approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018, allegato 1 (**allegato 2**).

Valore dell'appalto:

Euro 12.486.500,00 (dodicimilioniquattrocentoottantaseimilacinquecento / 00), pari al 5,65% dell'importo dei lavori di demolizione e di ricostruzione (poi aggiudicati per Euro 221.000.000,00) al netto dell'IVA.



b) Risultati della selezione:

Non vi è stata alcuna selezione di offerte conseguenti a procedure competitive, avendo il Commissario proceduto all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, attingendo direttamente dal mercato, previamente consultato, nel rispetto degli artt. 32 e 40 della Direttiva 2014/24/UE.

c) Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse:

Non pertinente.

d) Nome dell'aggiudicatario:

- RINA CONSULTING S.p.A.

Via San Nazaro 19 - 16145 Genova - P.IVA: 03476550102 - rinaconsulting@legalmail.it

Il tutto, come da Decreti del Commissario Straordinario n. 11 del 30.11.2018 e n. 13 del 05.12.2018 (**allegato 3**).

Ragioni della scelta:

Si è ritenuta più idonea al risultato ottimale questa proposta, per le seguenti caratteristiche:

- piena aderenza alle specifiche tecniche e alle esigenze commissariali;
- dimensione economica certa e più favorevole;
- disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture;
- conoscenza del territorio e rispetto dei tempi;
- necessità di disporre urgentemente di un supporto tecnico per le procedure preliminari all'appalto delle opere di demolizione e ricostruzione del viadotto, sin dalla fase di consultazione di mercato.

e) Per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure:

Non pertinente, vedi precedente lettera b).

f) Per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure:

Estrema urgenza, già acclarata nel D.L. 109/2018, ma anche autonomamente e specificamente constatata nel Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (**allegato 1**).

g) Le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare:

Non pertinente.

h) Le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

Non pertinente, vedi precedente lettera b).

i) I conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate:

Non sono stati individuati conflitti di interesse, così come definiti nell'art. 24 della Direttiva 2014/24/UE.



2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto in oggetto è disciplinato dal D.L. 109/2018, così come convertito dalla Legge 130/2018, entrata in vigore il 20/11/2018, che:

- In premessa, così recita: "*considerata la necessità di garantire misure urgenti ... omissis ... per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018*".
- All'art. 1, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, avvenuta con D.P.C.M. 4.10.2018, e di una struttura commissariale di supporto.
- All'art. 1, comma 5, stabilisce che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- All'art. 1, comma 7, stabilisce che l'affidamento degli appalti avvenga ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione.

Nella Direttiva 2014/24/UE, in particolare:

- All'art. 40 è previsto che, "*1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti, o autorità indipendenti o partecipanti al mercato ... omissis ...*".
- All'art. 49 viene escluso l'obbligo di utilizzare il bando di gara nella procedura prevista all'art. 32.
- All'art. 84 è previsto che, per ogni appalto, l'amministrazione aggiudicatrice rediga una relazione informativa e documenti lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione per almeno tre anni di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la negoziazione e l'aggiudicazione dell'appalto, oltre agli obblighi di comunicazione all'Autorità, se richiesto, della relazione o dei suoi principali elementi.
- All'art. 32, in caso di estrema urgenza, viene consentito di aggiudicare l'appalto passando direttamente alla fase di negoziazione, anche con un solo operatore economico, senza pubblicazione del bando, saltando la gara e tutte le fasi precedenti.

Dal punto di vista operativo si è fatto riferimento anche alla "[Guida della Commissione Europea sugli appalti pubblici - febb. 2018](#)" pubblicata sul sito ANAC alla seguente pagina:

www.anticorruzione.it → Relazioni Internazionali → Contratti pubblici - appalti e concessioni.

La guida, in particolare, a pag. 23 tratta l'analisi preliminare di mercato, come di seguito evidenziato nelle parti più significative e pertinenti:

- 1.3.1. "*Ricerca di mercato ... mediante raccolta di informazioni da Internet e contatti tramite posta o telefono...*".



- 1.3.2. *"Consultazione preliminare di mercato ... colloqui con le parti interessate del mercato o contatti con persone esperte nel settore in questione, ad esempio ... operatori economici. Tale consultazione di mercato mira a: 1. preparare meglio la procedura di appalto; 2. informare le imprese nel mercato rilevante in merito agli appalti programmati. Dialogare con il mercato prima dell'inizio della procedura di appalto può aiutare ad individuare soluzioni innovative e nuovi prodotti o servizi di cui l'autorità pubblica può non essere a conoscenza. Sebbene non esistano norme specifiche che disciplinano il processo di consultazione di mercato, quest'ultimo deve sempre seguire i principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ..."*
- 1.5.7. *"Procedura negoziata senza previa pubblicazione. Quando si impiega la procedura negoziata senza previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano i termini dell'appalto direttamente con uno o più operatori economici, senza dare pubblicità preventiva dell'appalto stesso."*

Tale estrema flessibilità della procedura trova ulteriore giustificazione nel fatto che il viadotto autostradale, dopo l'evento del 14 agosto 2018, è stato sottoposto a sequestro probatorio ai fini penali e tale situazione è rimasta in essere sino alla data di svolgimento della negoziazione ma permane a tutt'oggi, data di redazione della presente relazione.

Ne deriva che l'esecuzione dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione potrebbe essere oggetto di sostanziale ridefinizione in correlazione alle esigenze di conservazione della prova penale che, nella situazione data, appaiono prioritarie rispetto alle modalità operative definite in sede contrattuale dal committente.

3. EXCURSUS PROCEDIMENTALE

L'affidamento dell'appalto, dopo la ricognizione iniziale contenuta nel Decreto del Commissario straordinario n. 3 del 13.11.2018, sulla effettiva esistenza di straordinarie condizioni di urgenza che consentissero di procedere ad uno o più affidamenti diretti ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE e quindi sulla determinazione di procedere ad affidamenti diretti in base a questa disposizione (decreto del quale del quale è stata anche chiesta la volontaria pubblicazione sulla G.U nazionale e su quella dell'Unione Europea), ha seguito le seguenti distinte fasi operative, come da successivi Decreti del Commissario Straordinario pubblicati sul sito internet.

Fase 1 - Consultazione preliminare di mercato

Art. 40 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.3 della guida della Commissione europea

*Finalizzata a comprendere la dimensione economica dell'appalto di servizi, nei tempi e con le migliori tecniche presenti sul mercato, oltre ad informare il mercato stesso in merito all'appalto. La particolare urgenza e l'essere il committente un organo straordinario di limitate dimensioni e competenze tecniche, infatti non consentiva né di disporre già di un progetto da porre a base della trattativa diretta né di poterlo elaborare entro i ristretti termini che venivano valutati come essenziali per l'inizio ed il completamento dei lavori. Quindi era necessario ricorrere ad una preliminare consultazione di mercato che evidenziasse gli operatori che fossero già in grado di mettere a disposizione, nel più breve tempo possibile, una proposta basata sui contenuti delle "specifiche tecniche" pubblicate con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (**allegato 2**).*



Fase 2 - Negoziazione e aggiudicazione

Art. 32 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.5.7 della guida della Commissione europea

Negoziazione dei termini tecnici ed economici e aggiudicazione dell'appalto senza gara e senza pubblicità preventiva, in estrema urgenza, operata direttamente con gli operatori economici liberamente individuati dal Commissario.

3.1. Fase 1 - Consultazione preliminare di mercato

a) Ricerca via telefono, internet e posta dei contatti per invitare gli operatori economici che sul mercato apparivano potenzialmente idonei all'esecuzione dell'appalto a manifestare il proprio interesse alla fase di consultazione di mercato.

b) Invito alla manifestazione di interesse, indirizzato ad alcuni operatori economici individuati tra le primarie aziende nazionali del settore, come risultanti dagli elenchi pubblicati dalla stampa specializzata, e alle imprese che nelle forme più diverse si erano rivolte direttamente al Sindaco di Genova. All'invito a manifestare l'eventuale interesse è stato comunque utile estendere all'intero mercato mondiale, con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (**allegato 2**), che ha fissato per il 26.11.2018 ore 12:00 il termine per l'invio di una "proposta", specificando la "dimensione economica"; nel Decreto è stato specificato che "La partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcun profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate".

Si specifica che la fase di consultazione di mercato, così come disciplinata dagli artt. 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE, non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o aspettativa di essere poi chiamati nella successiva fase di negoziazione e aggiudicazione, dove il Commissario può rivolgersi al mercato senza alcun vincolo.

3.2. Fase 2 - Negoziazione e aggiudicazione

Per motivi di estrema urgenza, valutato l'aspetto della struttura aziendale nel disporre subito di tutte le risorse necessarie, il Commissario Straordinario ha avviato la negoziazione diretta con Rina Consulting S.p.A., come da verbale di riunione del 30.11.2018 (**allegato 4**), aggiudicandole l'appalto per i motivi indicati al punto 1, lettera d) della presente relazione, visto il report interno di chiarimento e dettaglio delle proposte pervenute del 4.12.2018 (**allegato 5**).

Genova, 03/02/2019

Il Direttore Generale della Struttura commissariale e Responsabile del Procedimento per l'appalto dei servizi di PMC

Arch. Roberto Tedeschi _____



ALLEGATO 1

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018)
Prot. N. D/2018/3 Del 13/11/2018	
<u>DECRETO N. 3</u>	
Oggetto: modalità di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. Art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014	
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE	
visto il D.L. 28/09/2008 n. 109 recante <i>"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale DELLA Repubblica Italiana il 28 settembre 2018, n. 226; visto l'art. 1 comma 1 del citato D.L. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario; visto il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario Straordinario; visto l'art. 1 comma 5 del D.L. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; visto l'art. 1 comma 7 del medesimo D.L. il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame; visto l'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, rubricato <i>"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione"</i>, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate - al comma 2 lett. c - le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che	
	COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova tel 0105577107 segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it commissario.ricostruzione.genova@postecert.it C.F. / P. Iva 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

atteso che il crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018 ha determinato la morte di 43 persone e che si è trattato di un evento del tutto straordinario, totalmente impreveduto e di eccezionale gravità;

atteso che le conseguenze del crollo hanno determinato una situazione di gravissima criticità, imponendo l'evacuazione e la ricollocazione di 281 nuclei familiari dalle proprie abitazioni poste nella zona sottostante il ponte, nonché determinando il collasso del sistema trasportistico della città di Genova;

atteso che il crollo ha altresì comportato l'interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento e minaccia concretamente di estendersi alle zone contigue in conseguenza dell'aumento insostenibile del traffico cittadino in tutte le zone circostanti;

atteso che la vicinanza dell'area interessata dal crollo al porto di Genova, di primaria importanza per dimensioni e mole di traffici nel panorama nazionale, ha altresì comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalità e la logistica dell'aerea portuale, con negative conseguenze sul volume dei traffici commerciali del porto e con correlate gravi ripercussioni in tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;

atteso che tale situazione sta anche comportando gravissimi disagi a tutto il traffico pubblico e privato e di conseguenza a tutta la popolazione per i maggiori tempi necessari per compiere le normali attività della vita, e in particolare i tragitti casa lavoro e casa scuola, comprimendo lo spazio in precedenza dedicato dalle persone al riposo, nonché al tempo libero ed alle normali attività di relazione sociale ed economica;

atteso che, in ragione di quanto verificatosi, tutte le attività economiche e commerciali della città, anche posizionate in aree non adiacenti al ponte, hanno lamentato danni diretti ed indiretti quantificati, in base ai dati raccolti e di recente anticipati dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Genova, per oltre 400.000.000,00 euro;

attesa, pertanto, la necessità di avviare immediatamente le procedure finalizzate al superamento dello stato di emergenza, pur in pendenza del termine per la conversione in legge del D.L. 109/2018 e con riserva di adottare in seguito gli eventuali occorrenti provvedimenti di adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge;

sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova che esercita il patrocinio dell'organo Commissariale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L. 109/2018;

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di stabilire che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. 0105577107]
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;

- 2) di stabilire che la stipulazione dei contratti avverrà nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;
- 3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul costituendo sito della struttura Commissariale e sul sito dell'Anac.


Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel 010577107]
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



ALLEGATO 2

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018)
Prot. N. D/2018/ 7 Del 19/11/2018 <u>DECRETO N. 7</u> Oggetto: avvio di una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE visto il D.L. 28 settembre 2008 n. 109 recante "<i>Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze</i>", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 settembre 2018, n. 226; visto l'art. 1 comma 1 del citato D.L. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario; visto il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario Straordinario; visto l'art. 1 comma 5 del D.L. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; visto l'art. 1 comma 7 del medesimo D.L. il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame; visto l'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, rubricato "<i>Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione</i>", il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in	
 GENOVA	COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel +390105577107] Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it C.F. / P. Iva 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate - al comma 2 lett. c - le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

visto il decreto di questo Commissario Straordinario n. 3 del 15 novembre 2018 con il quale è stato stabilito che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

richiamati integralmente i decreti 5 e 6 del 2018 di questo Commissario Straordinario;

rilevata la necessità di avviare una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109, per l'individuazione di un qualificato soggetto cui conferire l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera

considerata, ai fini dell'immediato avvio della fase di consultazione mercato, la necessità di approvare le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance - che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto - e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno parte integrante;

ritenuto che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;

ritenuto, altresì, di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;

considerato opportuno prevedere che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +390105577107]
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

ritenuta l'opportunità di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le h. 12,00 del 26/11/2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere:

- gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
- i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
- questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
- la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
- tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) sono approvate le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance – che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto – e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno parte integrante;
- 2) le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;
- 3) anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, potranno essere ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel +390105577107]
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;

- 4) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato è individuato entro le h. 12,00 del giorno 26/11/2018 e le imprese interessate si dovranno attenere alle seguenti indicazioni:
- gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
 - i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
 - questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
 - la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
 - tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;
- 5) di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso l'individuazione degli operatori economici cui proporre la consultazione di mercato, la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;
- 6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel +390105577107]
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

ALLEGATO 1

SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT E QUALITY ASSURANCE - SPECIFICHE TECNICHE -

Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.
(Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 9)

Le presenti specifiche tecniche definiscono le caratteristiche minime ed essenziali previste dall'ordinamento dell'Unione Europea per affidare i servizi di controllo tecnico in oggetto tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione prevista all'art. 32, comma 2, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE.

La descrizione sommaria dell'appalto dei lavori è contenuta nelle specifiche tecniche approvate con Decreto n. 5 del Commissario Straordinario per la ricostruzione prot. n. D/2018/5 del 15/11/2018, che costituiscono parte integrante del presente documento, ancorché non fisicamente allegate, e sono consultabili sul sito:
www.commissario.ricostruzione.genova.it

I servizi in oggetto riguardano, in particolare:

- Supporto tecnico e assistenza alla struttura commissariale in ogni fase dell'appalto, sin dalla fase delle consultazioni di mercato, per qualsiasi necessità di natura tecnica, giuridica ed economica (UNI 10721:2012 - Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile);
- Verifica e valutazione dei progetti;
- Predisposizione e revisione dei documenti contrattuali, compresa la parte economica;
- Supporto tecnico e assistenza al Responsabile del Procedimento, compresa la predisposizione della documentazione e degli atti a lui attribuiti dal D.Lgs. 50/2016;
- Direzione dei lavori, così come disciplinata nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), per quanto applicabile all'appalto in oggetto, compresa la funzione di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera prevista dalla Direttiva 92/57/CEE;
- Responsabile della Qualità e delle relative procedure (UNI EN ISO 9000, 9001, ecc. - Sistemi di gestione per la qualità - quality management systems, auditing and procedural



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39.010.5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

- documentation), adottando metodi di analisi come, ad esempio, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) e/o altri adatti all'appalto in oggetto;
- Responsabile del controllo dello stato di avanzamento del progetto e supporto gestionale dall'avvio dell'iniziativa fino al collaudo definitivo delle opere realizzate (UNI ISO 21500:2013 - Guida alla gestione dei progetti - project management);
- Assistenza al Collaudatore;
- due diligences tecniche, economiche, finanziarie e ambientali;
- assistenza nelle procedure autorizzative;
- assistenza nelle procedure di finanziamento.

Per consentire al contraente, sin dalla fase di negoziazione, di determinare l'oggetto dell'appalto, tali caratteristiche sono qui definite facendo riferimento alle specifiche tecniche codificate a livello internazionale, qui definite "norme di settore", come previsto all'art. 42, comma 3, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE, e, segnatamente: alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture.

Per consentire al Commissario aggiudicante di comprendere e decidere in merito alla proposta dell'operatore economico interpellato nella ricerca di mercato, la stessa deve essere formulata in modo semplice e comprensibile, con piena ed esclusiva responsabilità del Contraente nell'ottenimento dell'obiettivo e nel rispetto delle norme di settore.

È richiesto il requisito di "indipendenza, imparzialità ed integrità" e il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in riferimento al tipo "C", servizi di terze parti.

L'intero modus operandi dovrà essere improntato alla massima semplificazione delle procedure, all'efficacia e tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla parallelizzazione dei processi operativi.

Il soggetto contraente dovrà essere in grado di attivare la struttura tecnica richiesta per l'espletamento delle attività di cui alla presente specifica tecnica entro e non oltre 10 giorni dall'affidamento dell'incarico. Entro tale termine dovrà altresì garantire, su richiesta della Commissione, la quotidiana presenza presso la struttura commissariale, per tutta la durata dell'appalto.

In questa fase di analisi di mercato non è possibile fissare un valore economico di riferimento per l'appalto in oggetto, fatto salvo quanto indicato all'art. 1 del D.L. 109/2018 ("...omissis... è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029 ...omissis...").



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39.010.5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100



ALLEGATO 3

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018)
Prot. N. D/2018/ 11 Del 30/11/2018 <u>DECRETO N. 11</u> Oggetto: individuazione del soggetto col quale avviare la negoziazione preordinata all'affidamento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale (c.d. <i>servizi di project & construction management e quality assurance</i>) nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE - visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante <i>"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"</i>; - visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la <i>"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"</i> e la <i>"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"</i>; - visto il decreto di questo Commissario Straordinario n. 3 del 15 novembre 2018 con il quale è stato stabilito che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti	
	COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107] Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

- visto il decreto n. 7 del 19 novembre 2018 a mezzo del quale questo Commissario ha disposto apposita consultazione di mercato al fine di instaurare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'individuazione di un qualificato soggetto cui conferire l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova;

- viste le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici interessati pervenute entro la data del 26 novembre 2018 - ore 12.00;

- vista, in particolare, la manifestazione presentata da RINA Consulting S.p.A., con sede in Genova, Via San Nazaro 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese 03476550102, comprensiva della dimensione economica del compenso, dalla quale si evince la piena rispondenza della proposta rispetto alle specifiche tecniche approvate con il sopracitato decreto n. 7 di questo Commissario Straordinario, la disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza del territorio e il rispetto dei tempi;

- ritenuta la proposta dell'impresa RINA Consulting S.p.A. quella più adeguata e idonea a garantire la tempestività della procedura, la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

- rilevato che è stata richiesta, a meri fini acceleratori e impregiudicato ogni successivo provvedimento di questo Commissario, l'informativa prefettizia antimafia nei confronti di Rina consulting spa mediante la procedura telematica SICEANT sul portale della Banca dati nazionale del Ministero dell'Interno PR_GEUTG_Ingresso_0082895_20181130;

- considerato che si rende necessario procedere all'avvio della negoziazione, ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, preordinata al conferimento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori,



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova (*servizi di project & construction management e quality assurance*);

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premesse:

- 1) di individuare in Rina Consulting S.p.A. il soggetto con cui avviare la negoziazione preordinata all'affidamento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale (c.d. *servizi di project & construction management e quality assurance*), rinviando ad un successivo decreto l'eventuale affidamento dell'incarico a seguito del positivo espletamento della fase di negoziazione;
- 2) di convocare Rina Consulting S.p.A., con sede in Genova, Via San Nazaro, 19, presso la sede del Comune di Genova il giorno 30 novembre 2018, alle ore 18.00, per l'avvio della relativa negoziazione, disponendo la notifica del presente decreto all'impresa quale formale invito;
- 3) di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario

(dott. Marco Bucci)



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Prot. N. D/2018/ 13

Del 5/12/2018

DECRETO N. 13

Oggetto: affidamento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale (c.d. *servizi di project & construction management e quality assurance*) nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la "*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*" e la "*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109*";

- visto il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018,



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

- visto il decreto n. 7 del 19 novembre 2018 a mezzo del quale questo Commissario ha disposto apposita consultazione di mercato al fine di instaurare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'individuazione di un qualificato soggetto cui conferire l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova;

- viste le manifestazioni d'interesse degli operatori economici interessati pervenute entro le ore 12.00 del 26 novembre 2018 da:

RINA CONSULTING;

PINI SWISS ENGINEERING;

BEDINI CLAUDIA;

CCSE;

MASSIMO FRONTONI AVVOCATI;

ICIS;

KRASOVEC LUCAS LUCIA;

PROGER;

TECNILEX ENGINEERING;

PARSONS;

EXENET;

- visto il report interno in ordine all'analisi non comparativa delle proposte pervenute nell'ambito della libera consultazione di mercato;



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

- vista, in particolare, la manifestazione presentata da RINA Consulting S.p.A., con sede in Genova, Via San Nazaro 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese 03476550102, comprensiva della dimensione economica del compenso, dalla quale si evince la piena rispondenza della proposta rispetto alle specifiche tecniche approvate con il sopracitato decreto n. 7 di questo Commissario Straordinario, la disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza del territorio e il rispetto dei tempi;

- rilevato che si è proceduto a richiedere mediante la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell'Interno in data 30 novembre 2018 il rilascio di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e che in caso di esito interdittivo si procederà all'annullamento dell'affidamento ovvero alla risoluzione del contratto nei confronti della sopra indicata impresa;

- visto il decreto n. 11 del 30 novembre 2018 a mezzo del quale questo Commissario, ritenuta la proposta dell'impresa Rina Consulting S.p.A. la più adeguata e idonea a garantire la tempestività della procedura, la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ha individuato nella predetta società il soggetto con cui avviare la negoziazione preordinata all'affidamento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale (c.d. *servizi di project & construction management e quality assurance*);

- considerato che le attività di negoziazione si sono concluse in data 30 novembre 2018, con l'accordo secondo cui il corrispettivo in favore di Rina Consulting S.p.A. è pari alla percentuale del 5,65% (cinquevirgolasessantacinque per cento) dell'importo dei lavori, con un tetto massimo di Euro 14.000.000 (quattordicimilioni/00);

- considerati la piena aderenza della proposta di Rina Consulting S.p.A. alle specifiche tecniche e alle esigenze commissariali, la dimensione economica più favorevole, la disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza del territorio e il rispetto dei tempi;

- considerato che si rende necessario procedere all'aggiudicazione a Rina Consulting S.p.A., ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Genova (*servizi di project & construction management e quality assurance*), così come descritte nelle specifiche tecniche, integrate dalla proposta dell'offerente.

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premesse:

- 1) di aggiudicare a Rina Consulting S.p.A., ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata dall'art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018 n. 130, l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova (*servizi di project & construction management e quality assurance*), così come descritto nelle specifiche tecniche, integrate dalla proposta dell'offerente.
- 2) di definire l'accordo contrattuale con il corrispettivo in favore di Rina Consulting S.p.A pari alla percentuale del 5,65% (cinquevirgolasessantacinque per cento) dell'importo dei lavori, con un tetto massimo di Euro 14.000.000 (quattordicimilioni/00);
- 3) di disporre l'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali relativamente all'assistenza al Commissario straordinario nelle fasi di consultazione e negoziazione aventi ad oggetto la demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera; in relazione alla presente disposizione, la stessa diventa operativa a seguito della sottoscrizione per accettazione da parte di Rina Consulting S.p.A., cui il presente decreto viene notificato in data odierna;
- 4) di delegare il R.U.P. Arch. Roberto Tedeschi alla predisposizione e alla formalizzazione del contratto, coadiuvato dai Sub Commissari e dall'esperto Ing. Maurizio Michellini;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova [tel. +39 010 5577107]
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100



ALLEGATO 4

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018)
00/2018/170 del 5/12/2018 Memorandum riunione – Commissario – Rina In data 30 novembre 2018, alle ore 18, presso l'ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, in Palazzo Tursi, sono convenuti, per la struttura del Commissario, oltre allo stesso Dottor Bucci, il Dottor Ugo Ballerini – vice Commissario, il Dottor Piero Floreani – vice Commissario, l'arch. Roberto Tedeschi – Direttore Generale della struttura e una rappresentanza di RINA CONSULTING formata dall'Ing. Roberto Carpaneto, legale rappresentante, dagli Ingg. Andrea Raffetti e Andrea Tomerchio, dall'Avv. Michele Morselletto e dall'Ing. Ugo Salerno, Amministratore del Gruppo RINA. All'incontro, in qualità di Assessore di raccordo tra la struttura del Commissario e la struttura comunale ha partecipato l'Avvocato Pietro Piciocchi. Nel corso dell'incontro il rappresentante legale di RINA CONSULTING SpA ha dettagliato i contenuti dell'offerta progettuale sotto il profilo tecnico ed economico. In particolare per quanto attiene all'offerta economica la proposta prevede un corrispettivo pari al 5,65% del valore complessivo dell'opera, con un tetto massimo pari a 14.000.000 di euro. (quattordicimilioni di euro), avendo escluso dalle prestazioni offerte l'attività di coordinamento di salute e sicurezza durante la fase di progettazione. Preso atto di quanto proposto da RINA CONSULTING SpA, all'esito di ampia ed Approfondita discussione, il Commissario si è riservato le valutazioni di competenza, che ove ritenuto, saranno recepite in successivo decreto. ALLE 19,55 CIRCA IL Commissario e l'Ing. Salerno hanno lasciato l'incontro che è continuato fino alle 20 circa. Roberto Tedeschi	
	COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova tel. +39 010 5577107 Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it C.F. 95208900100



ALLEGATO 5

APPALTO 3.1 - PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT E QUALITY ASSURANCE - Decreto 7/2018, allegato 1 Report interno di chiarimento e dettaglio - analisi non comparativa delle proposte pervenute nell'ambito della libera consultazione di mercato		
04/12/2018		
OPERATORE ECONOMICO	NOTE	DIMENSIONE ECONOMICA***
Shortlist delle proposte pienamente aderenti alle specifiche tecniche e alle esigenze commissariali		
RINA CONSULTING*	compenso pari a 14'125'000 € se rapportato a 250'000'000 € di importo lavori	5,65% importo lavori****
PINI SWISS ENGINEERING*	compenso pari a 14'500'000 € se rapportato a 250'000'000 € di importo lavori	6,0% importo lavori fino a 150 mln €, 5,5% oltre
Altri operatori che hanno inviato proposte nella libera consultazione di mercato:		
BEDINI CLAUDIA*	criticità: libero professionista singolo, manca proposta operativa, manca dimensione economica	
CCSE*	criticità: manca proposta operativa, manca dimensione economica	
MASSIMO FRONTONI AVVOCATI*	criticità: offre servizi legali di supporto	
ICIS*	criticità: manca proposta operativa, quindi non è possibile valutare l'aspetto economico	4'500'000 € ~ +/- 20%
KRASOVEC LUCAS LUCIA*	criticità: libero professionista singolo, manca proposta operativa, manca dimensione economica	
PROGER*	criticità: manca proposta operativa, manca dimensione economica	
TECNILEX ENGINEERING*	criticità: manca proposta operativa, compenso crescente in ragione del tempo	300'000 €/mese
PARSONS**	criticità: manca dimensione economica	
EXENET**	criticità: reference indirette, compenso crescente in ragione del tempo	572'500 €/mese
* proposte esaminate il 26/11/2018		
** proposte esaminate il 28/11/2018		
*** non conoscendo il valore dell'opera è corretto rapportarsi in percentuale, in sintonia con il metodo dei parametri normalmente adottato negli appalti		
**** offerta 5,85%, dedotto 0,2% indicato per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, proposto come extra a richiesta, e non richiesto		
VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICHE		
Tra i due operatori individuati nella shortlist, rileva, per Rina Consulting, oltre alla dimensione economica più favorevole, la disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza del territorio e il rispetto dei tempi. In ogni caso, nella negoziazione, si consiglia di fissare un tetto massimo di spesa (CAP).		
04/13/2018		