Prot. n. VRB/2019/250

del 11/09/2019

RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Appalto pubblico dei servizi di verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova - Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018 (*allegato 1*)

1. RELAZIONE

(redatta seguendo l'articolazione dei punti ex art. 84 della Direttiva 2014/24/UE)

a) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 in Genova (D.L. 109/2018, D.P.C.M. 4.10.2018), nella persona del Dott. Marco Bucci,
C.F. BCCMRC59R31D969J
sede: Via di Francia 3 (Matitone), 3° piano - 16149 Genova
tel.: +39 010 5577107
email: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it
pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P.IVA: 95208900100

Oggetto dell'appalto:

Appalto pubblico dei servizi di verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.
Fatta salva una maggior definizione in sede contrattuale, l'appalto è riferito alle specifiche tecniche di cui all'art. 42 della Direttiva 2014/24/UE, approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018, allegato 2 (***allegato 2***).

Valore dell'appalto:

Euro 376.069,00 (trecentosettantaseimilasessantanove/00) al netto dell'IVA.

b) Risultati della selezione:

Non vi è stata alcuna selezione di offerte conseguenti a procedure competitive, avendo il Commissario proceduto all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, attingendo direttamente dal mercato, previamente consultato, nel rispetto degli artt. 32 e 40 della Direttiva 2014/24/UE.

c) Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse:
Non pertinente.

d) Nome dell'aggiudicatario:
CONTECO CHECK S.R.L..
Via Sansovino 4 - 20133 MILANO
P.IVA: 11203280158 - conteco@pec.conteco.it
Il tutto, come da Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 08.04.2019 (***allegato 3***).

Ragioni della scelta:
La proposta è stata ritenuta la più idonea al risultato ottimale, tenuto conto dell'esperienza specifica di settore e dell'adeguatezza dell'offerta in termini di dimensione economica rapportata all'importanza dell'opera.

Precisazione:
Per un disguido materiale di stampa, il citato Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 08.04.2019, a pag. 2, nell'elenco degli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di interesse a partecipare alla libera consultazione di mercato, non citata le tre ditte di seguito indicate, che hanno inviato nei termini la loro proposta, che è stata esaminata e utilizzata, come le altre, nella fase di analisi di mercato:
RINA CHECK SRL
PROTOS CHECK SRL
NO GAP CONTROLS SRL - PCQ SRL

e) Per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure:
Non pertinente, vedi precedente lettera b).

f) Per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure:
Estrema urgenza, già acclarata nel D.L. 109/2018, ma anche autonomamente e specificamente constatata nel Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (***allegato 1***).

g) Le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare:
Non pertinente.

h) Le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
Non pertinente, vedi precedente lettera b).

i) I conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate:
Non sono stati individuati conflitti di interesse, così come definiti nell'art. 24 della Direttiva 2014/24/UE.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto in oggetto è disciplinato dal D.L. 109/2018, così come convertito dalla Legge 130/2018, entrata in vigore il 20/11/2018, che:

- In premessa, così recita: "*considerata la necessità di garantire misure urgenti … omissis … per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018*".
- All'art. 1, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, avvenuta con D.P.C.M. 4.10.2018, e di una struttura commissariale di supporto.
- All'art. 1, comma 5, stabilisce che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- All'art. 1, comma 7, stabilisce che l'affidamento degli appalti avvenga ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione.

Nella Direttiva 2014/24/UE, in particolare:

- All'art. 40 è previsto che, "*1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti, o autorità indipendenti o partecipanti al mercato … omissis …*".
- All'art. 49 viene escluso l'obbligo di utilizzare il bando di gara nella procedura prevista all'art. 32.
- All'art. 84 è previsto che, per ogni appalto, l'amministrazione aggiudicatrice rediga una relazione informativa e documenti lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione per almeno tre anni di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la negoziazione e l'aggiudicazione dell'appalto, oltre agli obblighi di comunicazione all'Autorità, se richiesto, della relazione o dei suoi principali elementi.
- All'art. 32, in caso di estrema urgenza, viene consentito di aggiudicare l'appalto passando direttamente alla fase di negoziazione, anche con un solo operatore economico, senza pubblicazione del bando, saltando la gara e tutte le fasi precedenti.

Dal punto di vista operativo si è fatto riferimento anche alla "*Guida della Commissione Europea sugli appalti pubblici - febb. 2018*" pubblicata sul sito ANAC alla seguente pagina:
www.anticorruzione.it → Relazioni Internazionali → Contratti pubblici - appalti e concessioni.

La guida, in particolare, a pag. 23 tratta l'analisi preliminare di mercato, come di seguito evidenziato nelle parti più significative e pertinenti:

- 1.3.1. "*Ricerca di mercato … mediante raccolta di informazioni da Internet e contatti tramite posta o telefono…*".

- 1.3.2. "*Consultazione preliminare di mercato … colloqui con le parti interessate del mercato o contatti con persone esperte nel settore in questione, ad esempio … operatori economici. Tale consultazione di mercato mira a: 1. preparare meglio la procedura di appalto; 2. informare le imprese nel mercato rilevante in merito agli appalti programmati. Dialogare con il mercato prima dell'inizio della procedura di appalto può aiutare ad individuare soluzioni innovative e nuovi prodotti o servizi di cui l'autorità pubblica può non essere a conoscenza. Sebbene non esistano norme specifiche che disciplinano il processo di consultazione di mercato, quest'ultimo deve sempre seguire i principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza …*".
- 1.5.7. "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione. Quando si impiega la procedura negoziata senza previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano i termini dell'appalto direttamente con uno o più operatori economici, senza dare pubblicità preventiva dell'appalto stesso.*".

3. EXCURSUS PROCEDIMENTALE

L'affidamento dell'appalto, dopo la ricognizione iniziale contenuta nel Decreto del Commissario straordinario n. 3 del 13.11.2018, sulla effettiva esistenza di straordinarie condizioni di urgenza che consentissero di procedere ad uno o più affidamenti diretti ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE e quindi sulla determinazione di procedere ad affidamenti diretti in base a questa disposizione (decreto del quale del quale è stata anche chiesta la volontaria pubblicazione sulla G.U nazionale e su quella dell'Unione Europea), ha seguito le seguenti distinte fasi operative, come da successivi Decreti del Commissario Straordinario pubblicati sul sito internet.

Fase 1 - *Consultazione preliminare di mercato*
Art. 40 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.3 della guida della Commissione europea
Finalizzata a comprendere la dimensione economica dell'appalto di servizi, nei tempi e con le migliori tecniche presenti sul mercato, oltre ad informare il mercato stesso in merito all'appalto. La particolare urgenza e l'essere il committente un organo straordinario di limitate dimensioni e competenze tecniche, infatti non consentiva né di disporre già di un progetto da porre a base della trattativa diretta né di poterlo elaborare entro i ristretti termini che venivano valutati come essenziali per l'inizio ed il completamento dei lavori. Quindi era necessario ricorrere ad una preliminare consultazione di mercato che evidenziasse gli operatori che fossero già in grado di mettere a disposizione, nel più breve tempo possibile, una proposta basata sui contenuti delle "specifiche tecniche" pubblicate con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (***allegato 2***).

Fase 2 - *Negoziazione e aggiudicazione*
Art. 32 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.5.7 della guida della Commissione europea
Negoziazione dei termini tecnici ed economici e aggiudicazione dell'appalto senza gara e senza pubblicità preventiva, in estrema urgenza, operata direttamente con l'operatore economico liberamente individuato dal Commissario.

3.1. Fase 1 - Consultazione preliminare di mercato

a) Ricerca via telefono, internet e posta dei contatti per invitare gli operatori economici che sul mercato apparivano potenzialmente idonei all'esecuzione dell'appalto a manifestare il proprio interesse alla fase di consultazione di mercato.

b) Invito alla manifestazione di interesse, indirizzato ad alcuni operatori economici individuati tra le primarie aziende nazionali del settore, come risultanti dagli elenchi pubblicati dalla stampa specializzata, e alle imprese che nelle forme più diverse si erano rivolte direttamente al Sindaco di Genova. All'invito a manifestare l'eventuale interesse è stato comunque utile estendere all'intero mercato mondiale, con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (***allegato 2***), che ha fissato per il 26.11.2018 ore 12:00 il termine per l'invio di una "*proposta*", specificando la "*dimensione economica*"; nel Decreto è stato specificato che "*La partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcun profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate*".
Si specifica che la fase di consultazione di mercato, così come disciplinata dagli artt. 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE, non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o aspettativa di essere poi chiamati nella successiva fase di negoziazione e aggiudicazione, dove il Commissario può rivolgersi al mercato senza alcun vincolo.

3.2. Fase 2 - Negoziazione e aggiudicazione

Per motivi di estrema urgenza, il Commissario Straordinario ha avviato la negoziazione diretta con Conteco Check S.R.L., come da verbale di riunione del 05.04.2019 (***allegato 4***), aggiudicandole l'appalto per i motivi indicati al punto 1, lettera d) della presente relazione.

Genova, 11/09/2019

Il Responsabile del Procedimento per l'appalto dei servizi di verifica della progettazione

Firmato digitalmente da:MICHELINI MAURIZIO
Data:11/09/2019 11:56:07

Ing. Maurizio Michelini _____

ALLEGATO 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Prot. N. D/2018/3
Del 13/11/2018

DECRETO N. 3

Oggetto: modalità di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. Art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

visto il D.L. 28/09/2008 n. 109 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale DELLA Repubblica Italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

visto l'art. 1 comma 1 del citato D.L. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

visto il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario Straordinario;

visto l'art. 1 comma 5 del D.L. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

visto l'art. 1 comma 7 del medesimo D.L. il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

visto l'art. 32 della Direttiva 2004/24/UE, rubricato "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*", il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate – al comma 2 lett. c – le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che

GENOVA
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel 0105577107|
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

atteso che il crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018 ha determinato la morte di 43 persone e che si è trattato di un evento del tutto straordinario, totalmente imprevisto e di eccezionale gravità;

atteso che le conseguenze del crollo hanno determinato una situazione di gravissima criticità, imponendo l'evacuazione e la ricollocazione di 281 nuclei familiari dalle proprie abitazioni poste nella zona sottostante il ponte, nonché determinando il collasso del sistema trasportistico della città di Genova;

atteso che il crollo ha altresì comportato l'interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento e minaccia concretamente di estendersi alle zone contigue in conseguenza dell'aumento insostenibile del traffico cittadino in tutte le zone circostanti;

atteso che la vicinanza dell'area interessata dal crollo al porto di Genova, di primaria importanza per dimensioni e mole di traffici nel panorama nazionale, ha altresì comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalità e la logistica dell'aerea portuale, con negative conseguenze sul volume dei traffici commerciali del porto e con correlate gravi ripercussioni in tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;

atteso che tale situazione sta anche comportando gravissimi disagi a tutto il traffico pubblico e privato e di conseguenza a tutta la popolazione per i maggiori tempi necessari per compiere le normali attività della vita, e in particolare i tragitti casa lavoro e casa scuola, comprimendo lo spazio in precedenza dedicato dalle persone al riposo, nonché al tempo libero ed alle normali attività di relazione sociale ed economica;

atteso che, in ragione di quanto verificatosi, tutte le attività economiche e commerciali della città, anche posizionate in aree non adiacenti al ponte, hanno lamentato danni diretti ed indiretti quantificati, in base ai dati raccolti e di recente anticipati dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Genova, per oltre 400.000.000,00 euro;

attesa, pertanto, la necessità di avviare immediatamente le procedure finalizzate al superamento dello stato di emergenza, pur in pendenza del termine per la conversione in legge del D.L. 109/2018 e con riserva di adottare in seguito gli eventuali occorrenti provvedimenti di adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge;

sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova che esercita il patrocinio dell'organo Commissariale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L. 109/2018;

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) di stabilire che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa

GENOVA
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel 0105577107|
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;

2) di stabilire che la stipulazione dei contratti avverrà nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul costituendo sito della struttura Commissariale e sul sito dell'Anac.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel 0105577107|
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

ALLEGATO 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Prot. N. D/2018/ 7
Del 19/11/2018

DECRETO N. 7

Oggetto: avvio di una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

visto il D.L. 28 settembre 2008 n. 109 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

visto l'art. 1 comma 1 del citato D.L. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

visto il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario Straordinario;

visto l'art. 1 comma 5 del D.L. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

visto l'art. 1 comma 7 del medesimo D.L. il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

visto l'art. 32 della Direttiva 2004/24/UE, rubricato "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*", il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in

GENOVA
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +390105577107|
Mail:segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate – al comma 2 lett. c – le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

visto il decreto di questo Commissario Straordinario n. 3 del 15 novembre 2018 con il quale è stato stabilito che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

richiamati integralmente i decreti 5 e 6 del 2018 di questo Commissario Straordinario;

rilevata la necessità di avviare una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109, per l'individuazione di un qualificato soggetto cui conferire l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera

considerata, ai fini dell'immediato avvio della fase di consultazione mercato, la necessità di approvare le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance – che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto – e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno pare integrante;

ritenuto che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;

ritenuto, altresì, di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;

considerato opportuno prevedere che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +390105577107|
Mail:segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

ritenuta l'opportunità di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le h. 12,00 del 26/11/2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere:

- gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
- i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
- questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
- la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
- tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) sono approvate le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance – che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto – e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno pare integrante;
2) le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;
3) anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, potranno essere ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +390105577107|
Mail:segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;

4) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato è individuato entro le h. 12,00 del giorno 26/11/2018 e le imprese interessate si dovranno attenere alle seguenti indicazioni:

   - gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
   - i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
   - questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
   - la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
   - tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

5) di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso l'individuazione degli operatori economici cui proporre la consultazione di mercato, la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +390105577107|
Mail:segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Allegato 2

SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
- SPECIFICHE TECNICHE -

Appalto pubblico dei servizi di verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.
(Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 9)

Le presenti specifiche tecniche definiscono le caratteristiche minime ed essenziali previste dall'ordinamento dell'Unione Europea per affidare i servizi di controllo tecnico in oggetto tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione prevista all'art. 32, comma 2, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE.

La descrizione sommaria dell'appalto dei lavori è contenuta nelle specifiche tecniche approvate con Decreto n. 5 del Commissario Straordinario per la ricostruzione prot. n. D/2018/5 del 15/11/2018, che costituiscono parte integrante del presente documento, ancorché non fisicamente allegate, e sono consultabili sul sito:
www.commissario.ricostruzione.genova.it

L'attività di verifica deve accertare, in particolare,
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere;

Per consentire al contraente, sin dalla fase di negoziazione, di determinare l'oggetto dell'appalto, tali caratteristiche sono qui definite facendo riferimento alle specifiche tecniche codificate a livello internazionale, qui definite "norme di settore", come previsto all'art. 42, comma 3, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE, e, segnatamente: alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture.

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39.010.5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Per consentire al Commissario aggiudicante di comprendere e decidere in merito alla proposta dell'operatore economico interpellato nella ricerca di mercato, la stessa deve essere formulata in modo semplice e comprensibile, con piena ed esclusiva responsabilità del Contraente nell'ottenimento dell'obiettivo e nel rispetto delle norme di settore.

È richiesto il requisito di "indipendenza, imparzialità ed integrità" e il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in riferimento al tipo "A", servizi di terze parti. In particolare, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo della stessa.

L'intero modus operandi dovrà essere improntato alla massima semplificazione delle procedure, all'efficacia e tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla parallelizzazione dei processi operativi.

Il soggetto contraente dovrà essere in grado di attivare la struttura tecnica richiesta per l'espletamento delle attività di cui alla presente specifica tecnica entro e non oltre 10 giorni dall'affidamento dell'incarico. Entro tale termine dovrà altresì garantire, su richiesta della Commissione, la quotidiana presenza presso la struttura commissariale, per tutta la durata dell'appalto.

In questa fase di analisi di mercato non è possibile fissare un valore economico di riferimento per l'appalto in oggetto, fatto salvo quanto indicato all'art. 1 del D.L. 109/2018 ("*...omissis... è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029 ...omissis...* ").

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39.010.5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. / P. Iva 95208900100

ALLEGATO 3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Prot. N. D/2019/13
Del 08/04/2019

DECRETO N. 13

Oggetto: Affidamento dell'incarico di svolgimento dei servizi di verifica della progettazione nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la "*Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018*" e la "*Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109*";

- visto il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018,

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Sito: www.commissario.ricostruzione.genova.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

- visto il decreto n. 7 del 19 novembre 2018, a mezzo del quale questo Commissario ha disposto apposita consultazione di mercato al fine di instaurare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 per l'individuazione, tra l'altro, di un operatore economico al quale conferire l'incarico di svolgimento dei servizi di verifica progettuale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, come meglio precisato nelle specifiche tecniche descritte nell'allegato 2 al predetto decreto;

- viste le manifestazioni d'interesse degli operatori economici interessati pervenute entro le ore 12.00 del 26 novembre 2018 nell'ambito della libera consultazione di mercato, alla quale hanno risposto:

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.;

CONTECO CHECK S.r.l.;

ITALSOCOTEC S.p.A.;

INARCHECK S.p.A.;

SIDEL S.p.A.;

BEDINI CLAUDIA;

KRASOVEC LUCAS LUCIA;

PARSONS INC.;

PROGER S.p.A.;

APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.;

ASACERT SRL;

CCSE S.r.l.;

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Sito: www.commissario.ricostruzione.genova.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

DNV ITALIA S.r.l.;

GIAMBERARDINO S.r.l.;

MASSIMO FRONTONI AVVOCATI;

- visto che, dall'esame delle offerte pervenute – molte delle quali erano prive di una espressa e/o chiara indicazione della dimensione economica e/o erano provenienti in diversi casi da soggetti privi dei necessari requisiti di struttura aziendale o di esperienza di settore -, l'operatore che ha presentato la proposta ritenuta più adeguata sotto il profilo tecnico economico e dell'esperienza specifica di settore è CONTECO CHECK S.r.l. - con sede in Milano, alla Via Sansovino, 4, P.I. 11203280158, indirizzo pec: conteco@pec.conteco.it;

- considerato che per l'appalto di demolizione, per il corrispettivo di € 19.000.000, affidato con procedura separata rispetto a quello di costruzione, la Struttura commissariale ha ritenuto di non procedere alla nomina di un soggetto esterno per le attività di verifica della progettazione, stante la circostanza che la previsione della verifica faceva riferimento all'ipotesi di offerte congiunte per le attività di demolizione e di costruzione;

- considerato che la predisposizione del progetto di ricostruzione dell'infrastruttura, alla stregua delle previsioni riportate nell'art. 2.bis1 della parte III del contratto n. C/2019/2 del 18 febbraio 2019, secondo la scansione tecnica e cronologica ivi stabilita, si è sviluppata attraverso la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e di un progetto esecutivo di I livello che, di fatto, hanno potuto beneficiare della possibilità di essere integrati in progress, in base agli elementi di conoscenza dei luoghi che man mano sono emersi grazie al parallelo appalto di demolizione;

- considerato che, secondo quanto esposto nella narrativa del decreto n. 13 del 5 aprile 2019 che ne ha disposto l'approvazione, il progetto esecutivo di I livello sarà integrato con le indicazioni fornite dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti, il cui recepimento è stato rimesso al progetto esecutivo di II livello;

- considerato che, pertanto, in ragione dell'evoluzione progettuale *in progress*, la fase di progettazione maggiormente coerente con i criteri contenuti nelle specifiche tecniche approvate con decreto n. 7 del 19 novembre 2018 è quella di II livello, determinando l'opportunità di sottoporre a verifica esterna da parte di ente terzo solo questa fase, nonché quella costruttiva in corso d'opera;

- visto il verbale della negoziazione tenutasi il 5 aprile 2019, conclusasi con l'accordo delle parti e l'accettazione da parte di CONTECO CHECK S.r.l. di un corrispettivo pari ad €

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Sito: www.commissario.ricostruzione.genova.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

376.069, calcolato in relazione allo svolgimento del servizio richiesto con riguardo al solo progetto esecutivo di II livello e costruttivo in corso d'opera, comunque riferito al solo appalto di ricostruzione dell'infrastruttura, rispetto alla dimensione economica, oggettivamente più ampia, di € 970.000, indicata nella consultazione di mercato;

- considerato che la piena applicazione dei parametri contenuti nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 - non vincolanti in forza dell'abrogazione delle tariffe professionali ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con legge 24 marzo 2012, n. 27 - determinerebbe un corrispettivo importo più che raddoppiato, laddove la qualità progettuale risulta comunque garantita dall'esistenza di controlli interni alla Struttura commissariale e della presumibile possibilità che siano disponibili plurimi elementi di carattere tecnico idonei ad agevolare l'attività di verifica progettuale, sicché l'offerta si rivela adeguata all'importanza dell'opera;

- rilevato che, in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia che la Struttura commissariale ha richiesto in data 8 aprile 2019 al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procederà all'annullamento dell'affidamento ovvero alla risoluzione del contratto;

- considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'aggiudicazione a CONTECO CHECK S.r.l., ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 - in quanto richiamata dall'art. 1 comma settimo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 - dell'incarico di svolgimento dei servizi di verifica della progettazione nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova così come descritte nelle specifiche tecniche, integrate dalla proposta dell'offerente,

DECRETA

richiamato integralmente quanto in premesse:

1) di aggiudicare a CONTECO CHECK S.r.l., ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata dall'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130, l'incarico di verifica del progetto esecutivo di II livello e di quello in corso d'opera, così come descritto nelle specifiche tecniche, integrate dalla proposta dell'offerente, per un corrispettivo a corpo, tutto compreso e

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Sito: www.commissario.ricostruzione.genova.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

nulla escluso, , pari ad euro 376.069,00 (trecentosettantaseimilasessantanove/00) al netto dell'I.V.A.;

2) di disporre l'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali nelle more della formalizzazione del contratto;

3) di delegare l'Ing. Maurizio Michelini, responsabile del procedimento per l'appalto di costruzione, coadiuvato dai *sub* commissari, alla predisposizione e alla formalizzazione del contratto;

4) di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)

BUCCI MARCO
2019.04.08 19:33:44
CN=BUCCI MARCO
C=IT
2.5.4.4=BUCCI
2.5.4.42=MARCO
RSA/2048 bits

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
Pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Sito: www.commissario.ricostruzione.genova.it

ALLEGATO 4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

VRB/2019/72 del 05/04/2019

VERBALE del 05/04/2019 RIUNIONE DI NEGOZIAZIONE CON CONTECO CHECK SRL

Alle ore 10:05 si sono presentati:

- Ing. De Prisco Angelo (Presidente e Legale Rappresentante Conteco)
- Ing. Balbi Daniele Paolo (Direttore Tecnico)
- Ing. Sesana Alessandro (Responsabile Ufficio Contratti)
- Ing. Sudati Alessandro Simone (Amministratore Delegato Conteco)
- Ing. Ferma Barbara (Ufficio Commerciale)
- Arch. Tedeschi Roberto (Direttore Struttura Commissariale)
- Dott. Floreani Piero (Sub-commissario)
- Ing. Michelini Maurizio (Responsabile Procedimento Costruzione)
- Dott. Bucci Marco (Commissario) (esce alle ore 10:25)

Viene illustrato a CONTECO che la verifica riguarderà solo l'appalto di costruzione e, di questo, solo la progettazione esecutiva di 2° livello e quella in corso d'opera, di 3° livello.
CONTECO evidenzia che, secondo economia di scala, la riduzione dei servizi non comporta una riduzione proporzionale del compenso. Tuttavia accetta tale soluzione, ad ulteriore sconto rispetto alla proposta economica da loro presentata nella fase di consultazione di mercato, per un importo di euro 376.069,00 tutto compreso e nulla escluso, iva esclusa.

Direttore Generale della Struttura Commissariale
Arch. Tedeschi Roberto

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107|
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100
Web: www.commissario.ricostruzione.genova.it