

Servizio Ragioneria	
Vista la disponibilità dei fondi sui capitoli: U1.5110 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; preso impegno/accertamento al N°	
Il Responsabile Uff. Contabilità	FIRMATO
Visto il Responsabile Uff. Progr. Risorse	

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1101

IL DIRIGENTE DEL NUCLEO OPERATIVO STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;



VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreto n. 353 del 31 marzo 2020; n. 815 del 31 luglio 2020; n. 834 del 05 agosto 2020 e n. 1085 del 15/10/2020, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 83/3. nella seduta del 18.11.2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP 04/02/2020.0003231.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020);

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 54/2/2020 del 22.07.2020 del Comitato di Gestione, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali 2020-2022 e l'elenco degli interventi della programmazione 2020-2022 di cui al Programma ex art. 9 Bis L.130/2018, approvate dai competenti Ministeri con la nota prot. 14/08/2020.0021688.E;

VISTO il decreto n. 852 del 10/08/2020 con il quale sono stati riassegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018";

VISTO l'art. 1, comma 5, della Legge n. 130 del 16 novembre 2018, il quale prevede che "Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

VISTI i Decreti del Commissario straordinario n. 2 del 15 gennaio 2019, n. 6 del 15 febbraio 2019 e n. 15 del 11 aprile 2019, a mezzo dei quali, in attuazione del citato art. 9-bis L.130/18, il Commissario Straordinario ha, rispettivamente:

- adottato il *"Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova"* (di seguito il "Programma") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale tenendo conto delle indicazioni del Commissario Straordinario;
- nominato quale Responsabile dell'Attuazione del medesimo Programma l'Ing. Marco Rettighieri;
- individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

RICHIAMATO il Decreto n. 19/2019, a firma del Commissario Straordinario, relativo al "Piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie in attuazione del Programma Straordinario AdSP" (d'ora in poi Piano procedurale) predisposto da AdSP e trasmesso al Commissario Straordinario con nota prot. n. 11337/P del 2 maggio 2019;

VISTO, altresì, l'articolo 9-bis della Legge n. 130/2018, rubricato "Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale", così come modificato dal comma 72 articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in virtù del quale il Programma Straordinario viene esteso anche a favore dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e prevedendo che il Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO il decreto di AdSP n. 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti nel "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", coordinata dall'Ing. Marco Rettighieri;

RILEVATO che il Dott. Ing. Marco Vaccari, in qualità di Dirigente della Struttura operativa, è delegato, in forza del richiamato decreto 723/2019, all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del programma, nonché RUP delle opere di cui al presente decreto;

RICHIAMATO il decreto n. 834 del 05/08/2020 che introduce la nuova struttura organizzativa dello Staff Programma Straordinario, come modificato con decreto n. 1085 del 15/10/2020;

RICHIAMATO in toto il Decreto n. 1 del 28/2/2020 a firma del Commissario Straordinario rubricato “Approvazione dell’aggiornamento al Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;

DATO ATTO che nell’aggiornamento del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro è incluso il P.3129 “Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel Porto di Genova” per un importo complessivo di 19 milioni di euro;

CONSIDERATO che per ragioni tecnico-amministrative il RUP ha ritenuto opportuno procedere a suddividere l’intervento in diversi lotti di lavorazione, di cui il terzo lotto attiene specificatamente ai lavori di “Consolidamento statico delle banchine di Ponte Eritrea levante nel porto di Genova - Lotto 3” il cui QE ammonta a 9.750.000,00.- di cui euro 8.982.000,00.- per lavori e progettazione (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 165.000,00.-) ed euro 768.000,00.- quali somme a disposizione;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.1 del nuovo Piano procedurale per l’attuazione dell’aggiornamento del Programma Straordinario, per l’appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione delle opere, l’individuazione dell’operatore economico avviene con procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di un avviso esplorativo, volto a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso ed al successivo invito di massimo n. 10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

CONSIDERATO CHE, in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, la partecipazione alla fase successiva di negoziazione è limitata ad un numero massimo di concorrenti pari a dieci, e si procederà anche nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari ad uno, purché in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall’avviso e purché la domanda di partecipazione sia conforme a quanto stabilito dal Piano procedurale;

RITENUTO opportuno, in conformità a quanto stabilito dal Piano procedurale, ricorrere al parametro economico/quantitativo, con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri

tempi e costi (prezzo offerto sull'importo dei lavori e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio qualitativo della professionalità che verrà desunta dal numero di servizi e lavori svolti negli ultimi tre anni, relativi a interventi ritenuti dall'operatore significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste e che siano affini a quelle oggetto dell'affidamento (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori);

PRESO ATTO degli atti predisposti relativamente alla presente procedura, allegati al presente provvedimento consistenti in:

- Avviso esplorativo; (Allegato 1)
- Lettera invito; (Allegato 2)

PREMESSO che le opere di cui al presente Progetto sono disciplinate dal Decreto n. 1 del 28/02/2020 del Commissario Straordinario - a sua volta inquadrato all'interno delle previsioni di cui al Decreto Legge 109 del 28/09/2018 convertito in Legge n. 130 del 16.11.2018, il quale tratta normativa speciale che richiama la Disciplina Comunitaria in materia e di cui al D.Lgs 50/2016 ne costituisce attuazione e che parzialmente da quest'ultimo differisce;

ACQUISITO il PFTE come da Piano Procedurale, con comunicazione da parte di C. Steinweing - G.M.T. S.r.l. del 01/10/2020 di prot. N.25463E che consta dei seguenti elaborati, conservati agli atti:

- Elenco elaborati
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
- Studio di prefattibilità ambientale
- Relazione geologica ed indagini geotecniche
- Valutazione preliminare dell'interesse archeologico
- Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza
- Calcolo sommario della spesa
- Quadro economico
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale
- Schema di contratto
- n.6 elaborati grafici (planimetria di inquadramento, stato attuale, stato di progetto planimetria e sezione trasversale tipologica, stato di progetto particolari tipologici, stato attuale planimetria dei sottoservizi, studio di progetto risoluzione delle interferenze)

VISTO il verbale di verifica, in data 19/10/2020, prot. n. 27219;

VISTO il verbale di validazione del RUP, prot. n. 27220 del 19/10/2020;

RICHIAMATO il decreto n. 1054 del 09/10/2020 con cui, ai fini del servizio di verifica del PFTE, si è provveduto ad impegnare la somma di € 31.466,24 sul cap. U.5240 (cod. fin. 00121 Legge di Bilancio - quota 2021) con riserva di ricondurre l'onere sul QE una volta approvato;

TENUTO CONTO che con le note di variazione approvate con delibera n. 54/2/2020 del 22/07/2020 nell'annualità 2020 è stato previsto uno stanziamento per la P.3129 di euro 10,5 milioni e i restanti 8,5 nel 2021;

TENUTO CONTO che con decreto n. 744/2020 si è provveduto ad assumere una prenotazione di impegno di euro 5.567.795,42 a carico della P.3129 lotto 1 e con decreto n. 745/2020 si è provveduto ad assumere una prenotazione di impegno pari a euro 620.000,00 per la P.3129 lotto 2;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere con la prenotazione di impegno pari a euro 9.718.533,76 (codice finanziamento 00121 e 00112) a carico del capitolo Capitolo U.5110 che presenta la necessaria disponibilità, con riserva di apportare le necessarie variazioni in occasione delle prossime note di variazione;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C37E20000060006 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica ed il Codice CIG 84640345D0 acquisito presso l'ANAC, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

SENTITO il Responsabile per l'attuazione del programma, Dott. Ing. Marco Rettighieri, prot. n. 27142 del 19/10/2020;

DECRETA

1. di approvare il PFTE del P.3129 lotto 3 "Consolidamento statico delle banchine di Ponte Eritrea levante nel porto di Genova", verificato in data 19/10/2020, prot. n. 27219 e validato dal RUP in data 19/10/2020, con prot. n. 27220;
2. di indire una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto integrato comprendente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui al P.3129 lotto 3 per un valore stimato pari a euro 9.750.000,00.- di cui euro 8.982.000,00.- per lavori e progettazione (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 165.000,00.-) ed euro 768.000,00.- quali somme a disposizione;
3. di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dal Piano procedurale, si ricorrerà al parametro economico/quantitativo, con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri tempi e costi (prezzo offerto sull'importo dei lavori e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio qualitativo della professionalità che verrà desunta dal numero di servizi e lavori svolti negli ultimi tre anni, relativi a interventi ritenuti dall'operatore significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste e che siano affini a quelle oggetto dell'affidamento (progettazione ed esecuzione lavori);

4. di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa ed allegati al presente provvedimento, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti - e sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
6. di limitare a dieci il numero degli operatori economici da invitare alla negoziazione, selezionandoli in base ai criteri indicati nell'Avviso ed in conformità al 'Piano Procedurale di Attuazione del Programma Straordinario' di cui in premessa, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata anche nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari ad uno;
7. di approvare il relativo Q.E., per un importo complessivo di euro a 9.750.000,00.- di cui euro 8.982.000,00.- per lavori e progettazione (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 165.000,00.-) ed euro 768.000,00.- quali somme a disposizione;
8. di approvare la prenotazione dell'impegno di spesa di euro 9.718.533,76 a valere sul Capitolo U.5110- opere e fabbricati (codice finanziamento 00121 e 00112), con riserva di apportare le necessarie variazioni in occasione delle prossime note di variazione.

Genova, li 20-10-2020

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marco Vaccari)