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DecretoN. 1502

AUTORITA'’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
STRUTTURA OPERATIVA PROGRAMMA STRAORDINARIO

‘APPROVAZIONE DEL CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“Revisione e 'aggiornamento del progetto definitivo di ampliamento e riqualifica del
terminal passeggeri di cui all'art. 1 lett. a) del contratto (qui di seguito “progetto
originario”), comprensivo dello sviluppo del progetto definitivo dellimpianto
- smistamento bagagli, realizzato sulla base del progetto preliminare di cui all’art. 1 lett. b)
del contratto, comprensivo di tutte le opere civili ed impiantistiche e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione”.

CIG acquisito da Aeroporto di Genova: 8091543883

CUP C31319000120001

RUP DOTT. ING. MARCO VACCARI

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e
successive modificazioni e integrazioni ed in particolare |l Decreto Legislativo 4 agosto 2016,
n.169 e il Decreto Legislativo 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414,
notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paclo Emilio Signorini nella carica di
Presidente dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP);

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017,
prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale
dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017,
nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2019 delibera N. 85/4 del 7 dicembre 2018 del Comitato
di Gestione AdSP Mar Ligure Occidentale, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota del 4.3.2019 Prot. 6321 (Prot. AdSP n. 5841 del 04.03.2019);



VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 Delibera n. 46/6/2012 del
27/6/2019 del Comitato di Gestione, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota del 10.10.2019 Prot. 27370 (Prot. AASP n. 26233 del 11.10.2019)
comprendenti altresi 'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali
2019-2021 e l'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma
ex. Art. 9 Bis L130/2018;

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018,
n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la citta di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le

altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la “Nomina del
dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018%;

CONSIDERATA la gravissima situazione di criticita determinata dal crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell'autostrada Al0 avvenuto in data 14 agosto 2018, che - oltre a
determinare il collasso del sistema trasportistico della citta di Genova - ha comportato
immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalita e la logistica dell'area portuale e
retroportuale, con ingenti conseguenze negative sul volume dei traffici commerciali del
Porto e con gravi ripercussioni in tutte le attivita economiche dell'intero territorio della

Regione Liguria;

VISTO l'art. 1, comma 5, della Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che "Per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di
risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

all'Unione europea;

VISTO il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario
ha disposto che le attivita per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione,
laffidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario -
compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed
ogni attivita propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano
affidate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o piu procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti




O

avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n.
109 del 2018;

VISTO altresi, l'articolo 9-bis della medesima Legge, rubricato "Semplificazione delle
procedure di intervento dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale”, il
quale prevede che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri
provvedimenti, su proposta dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un
programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e
delle relative infrastrutture di accessibilita e per il collegamento intermodale dell'aeroporto
Cristoforo Colombo con la citta di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorita di
Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento
commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse
finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita di

sistema portuale e da altri soggetti”;

VISTI i Decreti del Commissario straordinario n. 2 del 15 gennaio 2019, n. 6 del 15 febbraio
2019 e n. 15 del 1 aprile 2019, a mezzo dei quali, in attuazione dell'art. 9-bis del predetto
Decreto Legge, il Commissario Straordinario ha, rispettivamente: adottato il "Programma
straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilitd e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo
Colombo con la, cittéd di Genova” (di seguito il "Programma®) proposto dall'Autorita di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale tenendo conto delle indicazioni del
Commissario Straordinario; ha nominato quale Responsabile dell'Attuazione del medesimo
Programma I'ing. Marco Rettighieri; ha individuato nell'Autorita di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1del D.L. 109
del 2018;

VISTO il “Piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie in attuazione del

Programma Straordinario AdSP”,

predisposto dall'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

trasmesso al Commissario Straordinario con nota AdSP prot. n. 11337/P del 2 maggio 2019

approvato con Decreto del medesimo Commissario Straordinario n. 19 del 3 maggio 2019

e che motiva analiticamente le ragioni di estrema urgenza derivanti da un evento
imprevedibile per I'Amministrazione Aggiudicatrice, tali da giustificare le deroghe
concesse dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 bis della L. 130/2018,

e che individua, in particolare, gli specifici interventi, riferiti alle infrastrutture viarie e
ferroviarie relative alla logistica portuale, contenuti nel Piano Straordinario di cui all'art 9
bis, per i quali AdASP puo utilizzare le suddette deroghe, nell'lambito della propria

autonomia amministrativa e negoziale;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, con il medesimo Decreto n. 19 del 3
maggio 2019, ha:



e confermato ai sensi dell'art. 9 bis della legge 130/2018 |'Autorita di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel
"Programma Straordinario" gia approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 a firma del

Commissario Straordinario;

e preso atto che I'Autorita stessa procedera all'attuazione degli interventi previsti
applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste
dall'art. 1 della L. 130/2018 con le modalita definite nel "Piano Procedurale” citato ed
allegato al decreto commissariale 2/19;

e inviato il provwvedimento all'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per
gli atti di specifica competenza che dovra porre in essere, al Ministero Infrastrutture e
Trasporti, per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa citata, alla
Regione e al Comune di Genova, al fine di dare massima trasparenza agli interventi

programmati;

RICHIAMATO il decreto di ADSP n 723 del 16/05/2019 mediante cui & stata istituita la
struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti nel “Programma Straordinario
di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di
accessibilita e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la
citta di Genova” di cui al decreto n2/2019 del Commissario Straordinario per la

ricostruzione:

CONSIDERATO che detta struttura operativa & coordinata dall'ilng. Marco Rettighieri ed ha
il compito di dare attuazione al Programma Straordinario sotto le direttive di AdSP ed in
coordinamento e cooperazione con le strutture della stessa;

RILEVATO che I'Ing. Marco Vaccari, Dirigente della Struttura operativa delegato, in forza
del richiamato decreto alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti
allespletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture

necessari per I'esecuzione del programmea;

VISTA la Delibera prot. n. 44/4/2019 approvata dal Comitato di Gestione durante la seduta
del 27 giugno 2019 dal titolo “Attuazione del Programma Straordinario Decreto Genova:
convenzione per il collegamento intermodale dell’Aeroporto” tra Autorita di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), Enac; Aeroporto di Genova ( AGS) e il
Commissario Straordinario, che principalmente:

- regola i rapporti finanziari tra AdSP e la societa AGS;

- limita I'importo massimo di euro 11,3 milioni I'apporto di AdSP anche in caso di varianti ed
extra costi;

- definisce, nei limiti della competenze derivanti dal Decreto Genova, il ruolo di co
committente di AdSP con la societa AGS ed i ruoli assegnati al Responsabile del
Programma ed altri soggetti coinvolti nel procedimento tra cui Enac;

- specifica i compiti e gli obblighi delle parti con riguardo all'attivita ed ai rapporti



contrattuali per I'attuazione dell'intervento e i rapporti finanziari tra le parti;

- stabilisce le proprieta e la gestione dei beni

CONSIDERATO che in data 4 luglio 2019, nell'ambito del citato Programma Straordinario di
investimenti urgenti previsto dall’art. 9 bis DL 109/2018, AGS, AdSP, ENAC e il Commissario
Straordinario hanno sottoscritto la sopracitata Convenzione che disciplina le modalita di
affidamento dell'attivita di progettazione e dei relativi lavori per la realizzazione del primo
lotto funzionale allampliamento dell’'aerostazione aeroportuale e dei relativi impianti in

essa contenuti:

VISTO che nella suddetta Convenzione & previsto che AGS svolga la funzione di Stazione
appaltante, di RUP e di D.L, e che il contratto di appalto dei lavori e il progetto definitivo
saranno affidati, in considerazione del cofinanziamento dell'opera, in regime di
co-committenza tra AdSP e AGS nella misura e dei limiti individuati nella suddetta

convenzione;

VISTO che con decreto n.2 Prot. n. DSC2 -2019-5 del 14 agosto 2019 il Commissario
Straordinario per la ricostruzione di Genova ha riconosciuto la facolta di applicare le
deroghe di cui all’art. 1 della legge 130/2018 nelle modalita di affidamento di lavori e servizi,
tra cui la progettazione relativa allampliamento dell'aerostazione per la quale, in
particolare, & stata riconosciuta la facolta per i Committenti di procedere con l'affidamento

diretto;

VISTO in particolare il punto n. 2 del “Piano procedurale per la realizzazione degli interventi
in ambito aeroportuale” nel quale si riconosce la facolta di effettuare I'affidamento in via
diretta al progettista che ha realizzato la progettazione oggetto in quanto cid consente di
ridurre i tempi per finalizzare l'aggiornamento del progetto stesso e quindi renderlo

aderente alle attuali esigenze;

CONSIDERATO che Aeroporto di Genova S.p.A. ha valutato opportuno procedere con
I'affidamento diretto del servizio in oggetto alla Societa che aveva gia provveduto alla
progettazione iniziale che oggi necessita di un’attivita di revisione ed aggiornamento alla
luce degli accadimenti nel frattempo intervenuti e che incombe su Aeroporto di Genova

S.p.A. l'onere di procedere con le verifiche sul possesso dei requisiti necessari per

contrattualizzare con la P.A;;

VISTO che I'importo complessivo stimato del Quadro Economico delle opere da progettare,
€ pari ad € 16.000.000 (sedicimilioni,00) inclusa IVA, se dovuta, e che l'appalto & finanziato
con fondi propri di Aeroporto di Genova S.p.A. e di Autorita del Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale secondo le quote e modalita disciplinate nella Convenzione di cui

sopra;
RICHIAMATO il contratto stipulato fra Aeroporto di Genova S.pA, AdSP e il
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da One Works S.p.A. ed Airport
Development Engineering Trading S.A. di cui One Works S.p.A. & capogruppo, protocollato
con n. 23092/Adel 11/09/2019;



VISTO che, tale affidamento diretto & stato conferito tramite un contratto stipulato fra
Aeroporto di Genova S.p.A., Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il
R.T.P. - composto da One Works S.p.A. ed Airport Development Engineering & Trading SA, di
cui capogruppo & One Works Sp.A. - con la forma della scrittura privata, sottoscritta
digitalmente da tutte le parti contrattuali ed, in particolare, per conto di AdSP, dal Dott. ing.
Marco Vaccari quale Dirigente della Struttura operativa Decreto Genova, su delega
contenuta nel decreto 723 del 16/05/2019, a firma del Presidente, Dott. Paolo Emilio

Signorini;

TENUTO CONTO che il compenso per il servizio comprensivo dell'attivita di progettazione
definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza & determinato pari a euro

288.000,00 (iva e cassa previdenziale esclusa);

RICHIAMATO l'art. 9 del contratto poco sopra citato recita che AdSP si impegna al
pagamento nella misura pari al 70% dell'importo complessivo del servizio, per un importo
pari a euro 201.600,00 (iva e cassa previdenziale esclusa) e AGS si impegna a corrispondere
la restante quota del 30% pari a Euro 86.400,00 (iva e cassa previdenziale esclusa) da
corrispondere nelle fasi, nei tempi e nel rispetto delle condizioni che devono essere

soddisfatte per procedere con i pagamenti;

RICHIAMATE le ultime note di variazione al bilancio con le quali, tra I'altro, si & previsto un
incremento dellimporto pari al 1,3 milioni di euro a favore del capitolo U1.5580
“Trasferimenti passivi in conto capitale” quale contribuito per I'attuazione del Programma
Straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell”Aeroporto
Cristoforo Colombo con la Citta di Genova” di cui alla convenzione sopracitata;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con I'impegno del corrispettivo pari a euro 201.600,00
(iva e cassa previdenziale esclusa) dovuto ad AdSP nell'ambito del sopracitato contratto

relativo al servizio di progettazione definitiva in favore della One Works S.p.A;;

DECRETA

di approvare il contratto stipulato fra Aeroporto di Genova S.p.A, Autorita di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RT.P. - composto da One Works S.p.A. ed Airport
Development Engineering & Trading SA, di cui capogruppo & One Works S.p.A. - con la
forma della scrittura privata, sottoscritta digitalmente da tutte le parti contrattuali ed, in
particolare, per conto di AdSP, dal Dott. Ing. Marco Vaccari quale Dirigente della Struttura
operativa Decreto Genova, assunto a protocollo dellEnte (prot. AdSP n. 23092/A del

11/09/2019);

di impegnare la somma pari a € 255.790,08 (di cui € 201.600,00 per il servizio, oltre €



8.064,00 Inarcassa e € 46.126,08 .V.A)) a carico del capitolo U1.5580 “Trasferimenti passivi
in parte capitale” dell'esercizio finanziario in corso ( codice finanziamento OO110 decreto

Genova);

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell’'Autorita
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in Amministrazione Trasparente - e sul sito

del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Genova,li AR AN . Zo&

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

(Dott ANhg. Mat£o Vaccari)
(7 S

Elenco Allegati:

Allegato 1: convenzione AdSP - EIN.AC. - EN.AV. - Aeroporto di Genova S.p.A. -

Commissario Straordinario per la ricostruzione del 4 luglio 2019;
Allegato 2: contratto Aeroporto di Genova S.p.A. - Autorita di Sistema Portuale - RT.P. One

Works
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Convenzione, a sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della I. n. 130/2018, per
I'attuazione del programma straordinario di investimenti urgenti per il
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la Citta di
Genova

TRA

Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, Via della
Mercanzia 2, in persona del Suo Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini (di seguito
ADSPMLO)

Ente Nazionale Aviazione Civile, con sede in Roma, Via Castro Pretorio 118, in persona del
Dott. Alessio Quaranta — Direttore Generale (di sequito ENAC)

Aeroporto di Genova S.p.a., con sede in Genova, presso aerostazione C. Colombo cap
16154, in qualita di Societa concessionaria deli’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in
persona del suo Presidente Sig. Paolo Cesare Odone (di seguito AG)

E

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nominato ai sensi dellart. 1 D. L.
109/2018, Dott. Marco Bucci (di seguito CS), con sede in Genova, ¢/o Comune di Genova,
Via Di Francia 3, che sottoscrive la presente convenzione nell’ambito e con i limiti delle
funzioni allo stesso assegnate dalla L. 130/2018

Premesso che

a) in data 14/8/2018 é avvenuto il crolio del cd. Ponte Morandi, sito nel territorio del
Comune di Genova;

b) con D.L. n. 28/9/2018 n. 109, convertito in legge 16/11/2018 n. 130, sono state dettate
disposizioni urgenti per la Citta di Genova;

c) in particolare, in forza dellart. 1 del D.L. n. 109/2018, con DPCM 4/10/2018 e stato
nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione il Dott. Marco Bucci a cui sono
stati affidati i poteri previsti nella normativa speciale azionata;

d) l'art. 9-bis del D.L. n. 109/2018, cosi come inserito nella legge di conversione, prevede
espressamente che:

"Il Commissario Straordinario adotta, entro il 15 gennaio 20189, con propri
provvediment;, su proposta dellAutorita di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
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sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilita e per il collegamento
intermodale dellaeroporto Cristoforo Colombo con Ia citta di Genova, da realizzare a
cura della stessa Autoritd di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di
adozione del provvedimento commissariale, con applicazione delle deroghe di cui
allart. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste
nel bilancio della citata Autorita di sistema portuale e da altri soggetti’;

e) l'art. 1, comma 3, della I. n. 130/2018 prevede che: "Per le attivita urgenti di
progelttazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attivita di carattere tecnico-
amministrativo connessa alla progettazione, allaffidamento e all'esecuzione di lavori
servizi e forniture, il Commissario straordinario puo awvalersi, anche in qualita di soggetti
attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della
Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei
Prowveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorita’ di
distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle
societa a partecipazione pubblica o a controllo pubblico”;

f) lart. 1 c. 1023, 1024 e 1025 della L. n. 145/2018; -

g) ADSPMLO ha elaborato e messo a punto il programma straordinario di investimenti
urgenti previsto nell’art. 9-6/s D.L. 109/2018;

h) detto programma straordinario contempla: al punto 2, le risorse finanziarie a
disposizione del programma; al punto 3, la struttura operativa per la realizzazione del
programma; al punto 4, gli investimenti inseriti nel programma medesimo;

i) con riguardo all'area di interesse aeroportuale, il programma straordinario contempla
una serie di interventi cosi individuati:

- la realizzazione del primo lotto funzionale di collegamento stabile tra I'aeroporto, la
stazione ferroviaria ed il nuovo quartiere di Erzelli;

- Vintervento di consolidamento del viadotto di Via Pionieri ed Aviatori di Italia;

- la realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'aerostazione aeroportuale
Cristoforo Colombo, intervento strettamente collegato ai precedenti al fine di garantire
piena funzionalita al programma di collegamento intermodale per merci e passeggeri
dell’Aeroporto con la citta di Genova;

destinando a tali interventi, da parte di ADSPMLO € 9 milioni del primo lotto funzionale
per il collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo — Stazione — Erzelli; € 2 milioni per la
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messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri ed Aviatori d’Italia; € 11,3 milioni per il primo
lotto funzionale delle opere relative all‘aerostazione;
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1) AG, per la realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento dell’aerostazione
aeroportuale, ha destinato € 4.700.000;

m) con DCS n. 2 del 15/1/2019 é stato approvato il programma straordinario di interventi
urgenti proposto da ADSPMLO;

n) con detto decreto il CS, oltre ad approvare il programma straordinario di investimenti
urgenti, ha deciso:

- di riservarsi di nominare, con proprio successivo atto, il Responsabile deli’attuazione del
Programma, come previsto dal capo 3°, rubricato “La Struttura Operativa per la
realizzazione del programma”, dell’allegato Programma Straordinario, che con successivo
DCS n. 6 del 19/2/2019 & stato nominato nella persona dell'Ing. Marco Rettighieri;

- di delegare ad ADSPMLO la nomina di una struttura operativa dedicata a seguire tutti gl
interventi programmati descritti nell’allegato, al fine di ottimizzare i tempi di assegnazione,
realizzazione e collaudo;

- di delegare ad ADSPMLO ladozione di un sistema di monitoraggio degli interventi
programmati, comprensivo di periodiche verifiche almeno semestrali con la Struttura
Commissariale, anche al fine di eventuali aggiornamenti del Programma straordinario;

0) richiamato il successivo DCS n. 19 del 3/5/2019;

p) a seguito dell'approvazione del programma straordinario di cui sopra, occorre
provvedere alla stipula della presente convenzione, ai sensi dellart. 15 L. 241/1990 e
s.m.i. e della I. n. 130/2018, tra i soggetti competenti, al fine di disciplinare le modalita di
attuazione degli interventi urgenti contemplati dal programma ricadenti nell’area di
interesse aeroportuale, da attuarsi mediante attivitd di cooperazione di AG nella sua
qualita di concessionario della gestione dell’Aeroporto Cristoforo Colombo;

q) il progetto Aeroporto di Genova — ampliamento aerostazione passeggeri, approvato con
nota ENAC prot. n. 167856 del 29.12.2011, in considerazione del tempo trascorso dovra
essere adeguato/aggiornato alle attuali esigenze aeroportuali e alla normativa vigente;

r) ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b) gli stati membri (senza preventiva
comunicazione) possono erogare misure economiche compatibili con il mercato interno e
quindi con la normativa europea in materia di aiuti di stato, laddove “destinate ad ovviare
ai danni arrecati dalle calamita naturali oppure da altri eventi eccezionali” in funzione del

3
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si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Premesse e loro valore

Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante della
convenzione stipulata tra i soggetti pubblici e privati, individuati nei medesimi atti, per
J'attuazione di alcune previsioni del Programma straordinario di interventi urgenti approvati
a sensi dell’art. 9-His D.L. n. 109/2018.

Art.2
Oggetto della Convenzione

Il presente atto regola i rapporti tra i soggetti pubblici e privati per la realizzazione
dellintervento inserito nel Programma straordinario di interventi urgenti a sensi dell’art. 9-
bis D.L. 109/2018 convertito in legge 16/11/2018 n. 130, come sopra approvato, e
denominato “Realizzazione del primo lotto funzionale dell'ampliamento della aerostazione
aeroportuale”.

Art. 3
Durata della Convenzione

La presente convenzione € valida fino al completamento dellintervento ed al collaudo
dell’opera.

Art. 4
Schema operativo
Ai fini dell’attivita prevista per I'attuazione della procedura straordinaria:

a) ADSPMLO individua AG quale stazione appaitante e co-committente dellintervento e
stipulera con la stessa i contratti derivanti dall’attuazione della presente convenzione
inserendo negli stessi adeguate clausole che limitino la responsabilita di ciascun
committente al pagamento in favore dell'appaltatore della parte di propria competenza ai
sensi della presente convenzione.

b) AG assume la funzione di stazione appaltante per la progettazione, per l'affidamento e
per I'esecuzione dei lavori e finanzia 'intervento per euro 4,7 milioni;

4
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C) attraverso la struttura operativa all'uopo costituita ADSPLMLO avr3, per effetto delle
proprie competenze derivanti dalla L. 130/2018 e dalla presente convenzione, compiti di
approvazione del progetto predisposto da AG, ai fini della sua sottoposizione ad ENAC per

I'approvazione di competenza;

d) ENAC, per quanto di propria competenza ai sensi del Codice della Navigazione,
riformato con D.Lgs. 96/2005, della Circolare APT21, della Convenzione sottoscritta con
AG, avra compiti di approvazione dei progetti, alta vigilanza, agibilita e collaudo delle

opere;

e) il Responsabile di attuazione del programma avra la funzione conoscitiva ed informativa
sul'andamento dell‘attuazione del programma, per la parte afferente gli oggetti della
presente convenzione, con poteri ispettivi, di vigilanza e di alta sorveglianza, pertinenti alia
sua funzione, nonché di istruttoria per I'esercizio delle competenze riservate al CS dalla L.
130/2018. Il predetto Responsabile, anche attraverso la Struttura operativa costituita da
ADSPLMO provvedera altresi ad attestare a ADSPMLO la regolaritd formale degli atti di
affidamento, dei SAL e/o di ogni altro documento contabile connesso agli affidamenti che
verranno effettuati in attuazione della presente convenzione in quanto funzionali al
pagamento del corrispettivo all‘appaltatore;

Art. 5
Proprieta delle opere realizzate

La porzione in ampliamento dell’aerostazione, che comporta occupazione di nuova area di
sedime, preliminarmente alla conclusione delle attivitd di collaudo, verra accatastata con
iscrizione al Demanio Pubblico dello Stato, ramo aeroportuale — c.f. 97905260580 — per il
contestuale inserimento tra i beni affidati in concessione al gestore aeroportuale di cui
all‘art. 12 della Convenzione sottoscritta da ENAC con AG.

Art. 6

Individuazione dei procedimenti e delle modalita

Le parti convengono che:

a) AG provveda, mediante specifici affidamenti, alla realizzazione di progetti definitivi ed
esecutivi delle opere da realizzare, alla loro validazione a sensi di legge, all'awio e
all’espletamento delle procedure di affidamento delle suddette opere, nonché al controllo
della loro esecuzione mediante nomina di D.L. ed alle operazioni di agibilita e collaudo per
i tramite di ENAC, ai sensi della normativa vigente;
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b) ENAC, in qualitd di Autoritd unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e
controllo nel settore dell’aviazione civile provveda, per quanto di competenza e nei modi e
nelle forme stabilite dai Regolamenti e dalle Circolari ENAC, all’approvazione dei diversi
livelli di progettazione predisposti dal beneficiario, alla vigilanza sull’'esecuzione delle
opere, alla valutazione della progressione dei lavori, all'effettuazione del collaudo e
all'accertamento dell‘agibilitd delle opere oggetto di convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 250/97, per
I'espletamento delle attivita istituzionali di competenza di ENAC sono dovuti ad ENAC
appositi diritti, determinati in ottemperanza a quanto prescritto dall‘art. 47 del
Regolamento per le tariffe del’'ENAC, approvato con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
6.8.2013, n. 323/T e oggetto di specifica fatturazione. Tali oneri sono confermati a carico
del quadro economico dell‘opera.

c) la struttura operativa costituita da ADSPMLO provveda alla verifica della contabilita dei
contratti oggetto di affidamento, nonché al pagamento diretto nei confronti degli operatori
economici affidatari per quanto di competenza di ADSPLMLO;

d) il Responsabile dellattuazione del programma sul piano operativo, oltre a funzioni
ispettive e di controllo, provvedera allistruttoria degli atti di ADSPMLO, ivi inclusa ogni
operazione occorrente alla verifica della documentazione funzionale al pagamento della
quota di corrispettivo a carico di ADSPMLO, nonché degli adempimenti eventualmente
riservati al CS dalla L. 130.

Le parti convengono, in via generale, che ai fini dell’espletamento delle attivita come sopra
individuate:

a) verra fatta applicazione delle norme del D. Lgs. 50/2016 ovvero delle deroghe
consentite dalle norme speciali in considerazione della urgenza dell'opera e del termine di
prevista realizzazione;

b) in sede di progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere redatto il quadro
economico dei relativi interventi a fini della verifica dei limiti indicati nel programma & di
copertura mediante risorse rese disponibili sulla base del programma stesso, tenuto conto
del cofinanziamento di AG per l'opera e del limite di importo del finanziamento di
ADSPMLO. AG, unitamente al Responsabile del Programma, provvedera in ogni caso, entro
60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a rimettere al CS, dettagliata
proposta delle modalita degli affidamenti, ivi inclusa lindicazione delle deroghe di cui
eventualmente ritenga necessario avvalersi.

Art. 7
6
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Specificazione dei compiti ed obblighi delle parti con riguardo all’attivita ed ai
rapporti contrattuali per I'attuazione dell'intervento.

Le parti a specificazione di quanto previsto dall’art. 6, convengono che:

a) il progetto definitivo deve contenere la definizione del quadro economico dellintervento,
deve evidenziare separatamente le opere relative all'ampliamento e di ristrutturazione
edilizia sull'edifico esistente e precisare che in sede attuativa i lavori relativi
all'ampliamento dovranno precedere quelli di ristrutturazione, compatibilmente con

I'operativita aeroportuale;

b) il costo del progetto definitivo ed esecutivo, di D.L., di coordinamento della sicurezza e
di collaudo statico e tecnico-amministrativo saranno ricompresi nel quadro economico
dell'intervento e stimati sulla base dei parametri normativi e/o delle prassi applicate. Di
seguito tali costi saranno indicati come spese tecniche;

¢) salvo diverse esigenze tecniche di realizzazione dell'opera, il contratto di appalto dei
lavori sara affidato in un unico lotto mediante procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016
ovvero mediante utilizzazione del regime di deroga consentito dal D.L. 109/2018;

d) il contratto di appalto dei lavori e il progetto definitivo saranno affidati, in
considerazione del cofinanziamento dell‘opera, in regime di co-committenza tra ADSPMLO
e AG, con la precisazione che ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni effetto di legge,
committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.2) e
f.4), mentre AG deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente
nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.3) e f.4), senza alcun vincolo di
solidarieta fra le medesime nei confronti degli appaltatori. A tal fine AG si impegna ad
inserire idonee clausole contrattuali negli atti di affidamento;

e) AG svolgera la funzione di Stazione appaltante, di RUP e di D.L.;

f) i costi delle attivita ricomprese nel quadro economico ed il costo dei lavori affidati
saranno supportati in regime di cofinanziamento con le seguenti precisazioni e

specificazioni:
f.1) che in ogni caso l'onere a carico di ADSPMLO non potra eccedere la somma oggetto di

finanziamento a suo carico secondo il programma straordinario (€ 11,3 ml), ivi inclusi
eventuali imposte, tasse ed altri oneri fiscali;

f.2) che l'onere relativo al contratto di appalto dei lavori e alle spese tecniche e le relative
fatturazioni fino alla concorrenza del minor valore tra € 11,3 milioni ed il 71% dell'importo
di affidamento dell’appalto dei lavori maggiorato del 71% delle complessive spese tecniche
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previste nel quadro economico, sara a carico di ADSPMLO nella sua qualita di committente
(fatto salvo quanto esposto al successivo punto f.4);

£.3) i costi eccedenti quanto indicato sub f.2 relativi al contratto di appalto dei lavori ed
alle spese tecniche previste nel quadro economico, determinato secondo il criterio di cui
sopra sub f.2 saranno a carico di AG, che sara destinatario delle relative fatturazioni in
quanto esclusivamente nei predetti limiti (fatto salvo quanto esposto al successivo punto
f.4) AG assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di committente di tutte le opere, i
lavori e le spese tecniche dedotte nella presente convenzione. Tali oneri a carico di AG
avranno copertura tariffaria nel rispetto della normativa vigente;

f.4) in caso si rendano necessarie varianti suppletive efo extra costi, il maggior onere degli
stessi e le relative fatturazioni saranno a carico di ADSPMLO fino alla concorrenza
complessiva massima della somma di € 11,3 ml ed ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni
effetto di legge, committente fino a concorrenza di detto valore, mentre per la parte
eventualmente eccedente saranno a carico esclusivo di AG che, per tale parte, assume, ad
ogni effetto di legge, la qualifica di committente.

Art. 8
Obblighi ulteriori di AG
AG, in qualita di soggetto attuatore:

a) si impegna a progettare e realizzare l'opera oggetto della presente convenzione
attenendosi alle tempistiche previste alla scheda A allegata allo stipulando contratto
di programma quadriennale degli interventi 2020/2023;

b) si impegna ad attenersi alla normativa specifica relativa alla costruzione e
all'esercizio degli aeroporti, con particolare riguardo ai regolamenti, alle ordinanze
e alle Circolari emanate da ENAC ed al Regolamento UE 139/2014;

c) sottoporre i livelii di progettazione all'approvazione di ENAC e adeguare i progetti
stessi a tutte le prescrizioni che ENAC dovesse impartire in sede di approvazione;

d) provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi
necessari all’accatastamento delle opere realizzate di cui al precedente art. 5;

e) si impegna ad inserire e ad aggiornare costantemente i dati allinterno della
piattaforma informatica di monitoraggio degli interventi aeroportuali (M.I.A.) per la
successiva e tempestiva verifica di ENAC.

Art. 9

Varianti

8
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AG, mediante perizie, potra disporre, conformemente alla normativa vigente, le
variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la
realizzazione dell’opera.

Ogni eventuale variante in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e
giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili €, comunque, deve
essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti
del quadro economico approvato. In caso di superamento del quadro economico
approvato o di varianti sostanziali, € necessaria la preventiva approvazione di ENAC.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 95, comma 14, 106 e 149
del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. e/o delle deroghe consentite a sensi
del D.L. 109/2018.

Le varianti corredate da dichiarazione da parte del Responsabile Unico del
Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal
sopra citato art. 149, sono trasmesse da AG, a ADSPMALO e all’ENAC.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la
realizzazione di quanto previsto dalle varianti approvate, qualora gli stessi non
possano essere finanziati secondo quanto previsto nell‘art. 7 lett. f.4, gli stessi

saranno a carico di AG.
Art.10

Rapporti finanziari

L'esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione sara finanziata con i fondi
pubblici individuati dal programma speciale come sopra approvato, che prevede la
destinazione a carico dei fondi stanziati con lo stesso in misura pari a € 11,3 milioni per
I'ampliamento della aerostazione.

Le parti convengono che AG concorra al cofinanziamento della realizzazione dell’'opera di
Cui sopra in misura pari al 29% del costo complessivo dell'opera, fatto salvo quanto

previsto all‘art. 7.

Le risorse messe a disposizione in base al programma straordinario rimarranno in capo ad
ADSMPLO e verranno utilizzate, unitamente a quelle del cofinanziamento a carico di A.G.,
per l'opera di cui alla presente convenzione sulla base della contabilita dei lavori redatta

dal D.L., approvata da AG anche per il tramite del RUP.

AG si impegna a trasmettere tempestivamente a ADSPMLO la documentazione completa
occorrente al pagamento a favore dell’appaltatore dei corrispettivi a carico di ADSPMLO in
modo tale che, in favore di ADSPMLO, residuino sempre almeno 30 giorni per poter
provvedere. In difetto, ADSPMLO non sara responsabile di maggiori oneri che dovessero
derivare da ritardi nei pagamenti e se ne fara direttamente carico AG.

9
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Art. 11

Clausola finale

Le parti, in considerazione dell attivitd oggetto della convenzione, si impegnano ad
uniformare la loro attivita a principi di stretta cooperazione e di riduzione delle tempistiche

al fine di pervenire al risultato utile.

Esse si impegnano a risolvere al loro interno, in relazione alle finalita di cui sopra, ogni
impedimento o controversia che potessero insorgere, prima di adire I'autorita giudiziaria.

Art. 12

Giudice competente

Ogni controversia inerente la convenzione rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo a sensi dell‘art. 133 CPA, ed & quindi di competenza del Tar della Liguria.

Documento firmato digitalmente.

Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Dott. Paolo Emilio Signorini - Presidente

Ente Nazionale Aviazione Civile

Dott. Alessio Quaranta — Direttore Generale

Aeroporto di Genova S.p.a

Sig. Paolo Cesare Odone — Presidente

Commissario Straordinario per la ricostruzione

Dott. Marco Bucci
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CONTRATTO

TRA
AEROPORTO DI GENOVA SPA., con sede legale in Genova Sestri Acrostazione
passeggeri Aeroporto c. Colombo, codice fiscale e Partita [VA n. 02701420107, iscritta alla
C.C.LA.A. di Genova al n. 290805 - Registro delle Imprese n. 02701420107, rappresentata
dall’ Ing. Piero Righi, in qualita di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la
sede della Societa stessa (qui di seguito AGS o committente);

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE con
sede in Genova, Via della Mercanzia 2, codice fiscale e Partita [VA n. 2443880998, in
persona del dirigente della struttura organizzativa del Programma Straordinario Ing. Marco
Vaccari(qui di seguito AASP o committente);

E
Il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da OneWorks S.p.A. ed
Airport Development Engineering & Trading SA, di cui Capogruppo &é One Works S.pA,
di seguito denominato anche "affidarario”, con sede in Milano, Via A. Sciesa 3, Codice
Fiscale e partita IVA 05811040962, in persona dell’arch. Giulio De Carli, nella qualita di
Managing Partner, domiciliato per la carica presso la sede stessa della Societa.

PREMESSO CHE
a) in data 4 luglio 2019, nell’ambito del programma straordinario di investimenti urgenti
previsto dall’art. 9 bis DL 109/2018, AGS e AdSP hanno sottoscritto una Convenzione che
disciplina le modalita di affidamento dell’attivita di progettazione e dei relativi lavori per
la realizzazione dell’ampliamento dell’aerostazione e relativi impianti in esso contenuti;
b) nella suddetta Convenzione & previsto che AGS svolga la funzione di Stazione
appaltante, di RUP e di D.L., mentre le attivita di progettazione definitiva sono affidate in
regime di co-committenza con AdSP;
¢) con decreto n. n. 2 Prot. n. DSC2 -2019-5 del 14 agosto 2019 il Commissario
Straordinario per la ricostruzione di Genova ha riconosciuto la facolta di applicare le
deroghe di cui all’art. 1 della legge 130/2018 nelle modalita di affidamento di lavori e
servizi, tra cui la progettazione relativa all’ampliamento dell’aerostazione per la quale, in
particolare, € stata riconosciuta la facolta per i Committenti di procedere con I’affidamento
diretto; ;
d) Aeroporto di Genova S.p.A. ha valutato opportuno procedere con I’affidamento diretto
del servizio oggetto del presente contratto alla Societd che aveva gia provveduto alla
progettazione inziale che oggi necessita di un’attivita di revisione e aggiornamento alla luce
degli accadimenti nel frattempo intervenuti; :
e)l’importo complessivo stimato del Quadro Economico delle opere da progettare, & pari ad
€ 16.000.000 (sedicimilioni,00) inclusa IVA se dovuta;



f) 'appalto ¢ finanziato con fondi propri di Aeroporto di Genova S.p.A. € dall’ Autorita del
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (qui di seguito AdSP), in forza della
Convenzione di cui alla precedente lettera a);
g) AGS ha proceduto a verificare il possesso da parte dell’affidatario dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi della vigente normativa;
- si addiviene, quindi, alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente agli atti
elencati nell'art. 1 che segue, rappresenta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe
le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO
con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1) — Documentazione contrattuale
Le parti precisano che costituiscono parte integrante del presente contratto - in aggiunta alle
premesse che precedono - i seguenti documenti ed elaborati, da intendersi qui integralmente
trascritti ed accettati:
a) Progetto definitivo di ampliamento & riqualifica aerostazione passeggeri cosi come
approvato da ENAC con nota 167859 del 29/12/2011
b) Progetto preliminare nuovo sistema smistamento bagagli cosi come approvato da
ENAC con nota 133492 del 6 dicembre 2013
¢) Documentazione relativa allo stato di fatto al 31/7/2019
d) Richiesta di Offerta formulata dalla committente del 31/7/2019 e relativi allegati
In caso di discordanza i termini e le condizioni del presente contratto prevarranno su quelli
contenuti nell'offerta economica e negli altri allegati.

ARTICOLO 1) bis - Regime di co-committenza

L’affidatario prende atto ed accetta che I’incarico oggetto del presente contratto € affidato
in regime di co-committenza tra AdSP e AG, con la precisazione che AdSP deve
considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite
indicato al successivo art. 9, mentre AG deve considerarsi, ad ogni effetto di legge,
committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato nel medesimo articolo, senza
alcun vincolo di solidarieta fra le medesime nei confronti dell’affidatario.

L’affidatario prende altresi atto che AGS agisce in qualitd di committente € Responsabile
Unico del Procedimento anche per conto di AdSP.

ARTICOLO 2) — Oggetto e svolgimento del’incarico.

1-I1 committente conferisce all’affidatario — che accetta senza riserva alcuna - I’ incarico per
la revisione e I’aggiornamento del progetto definitivo di ampliamento e riqualifica del
terminal passeggeri di cui all’art. 1 lett. a) (qui di seguito “progetto originario™),
comprensivo dello sviluppo del progetto definitivo dell’impianto smistamento bagagli,
realizzato sulla base del progetto preliminare di cui all’art. 1 lett. b), comprensivo di tutte le
opere civili ed impiantistiche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
In particolare I’affidatario dovra provvedere a quanto indicato nella Richiesta di Offerta
formulata dalla Committente in data 19 agosto 2019, allegata alla presente,



2-L’offerta presentata dall’affidatario costituisce parte integrante e sostanziale della
presente convenzione e, pertanto, si intende in essa recepita ed assunta come vincolante
dalle parti stesse.

3-L’importo complessivo stimato del Quadro Economico dei lavori, ai quali si riferiscono i
servizi affidati, ¢ pari, ad € 16.000.000 (sedicimilioni,00) inclusa IVA se dovuta. Tale
importo costituisce un limite di spesa invalicabile, nel rispetto del quale I’affidatario dovra
redigere il progetto.

4-Lo svolgimento dell’incarico dovra essere eseguito in ottemperanza alle direttive
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché in conformita agli indirizzi
contenuti nei documenti preliminari alla progettazione preliminare, e al paragrafo 1 del
presente articolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione e che Paffidatario, con 1’odierna sottoscrizione, ribadisce di conoscere ed
accettare.

5-11 progetto definitivo di cui al punto 1 del presente articolo dovra essere consegnato entro
60 giomi naturali consecutivi, a decorrere dalla stipula del presente contratto. Tale progetto
dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e e al paragrafo 1 del
presente articolo e dovra contenere quanto necessario per I’ottenimento di tutti i pareri,
autorizzazioni, nulla osta, concessioni da parte degli enti competenti ai sensi di legge.
L’affidatario prende atto ed accetta che il termine di consegna sopraindicato deve intendersi
essenziale per la stazione appaltante: eventuali ritardi determineranno ’applicazione delle
penali di cui all’art.5, fatto salvo il maggior danno diretto subito dalla stazione appaltante.
6-11 progetto definitivo dovra essere composto dagli elaborati grafici e descrittivi ‘indicati
dal Responsabile Unico del Procedimento e previsti dalla normativa di riferimento.
L affidatario si impegna sin d’ora ad introdurre, senza alcun diritto ad ottenere maggiori ¢ o
ulteriori compensi rispetto a quelli previsti dal successivo art. 7, nel progetto tutte le
modifiche o varianti che saranno richieste dagli enti competenti per ottenerne le
approvazioni e/o i pareri favorevoli, autorizzazioni, nulla osta e concessioni.

ARTICOLO 3) - Modalita di svolgimento dell’incarico e obblighi delle parti.

1. Le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto del principio generale della
personalita delle prestazioni professionali, sono infungibili e rigorosamente personali.
All’affidatario, pertanto, & fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte,
I’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere solo
eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilit, ai sensi dell'art. 2232 del cod.
civ., di ausiliari, sempre che la collaborazione di questi non sia incompatibile con I'oggetto
della prestazione ¢ ne sia informato preventivamente il Responsabile del Procedimento.

2. Non é ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, se non nei
casi ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti di quanto indicato
dall’affidatario in sede di offerta, ferma restando, anche in questo caso, la responéabilité
dell’affidatario € I’obbligo di acquisire preliminarmente |’ autorizzazione del committente.
3. L’affidatario, nell’espletamento dell’incarico, & obbligato all’osservanza delle norme di
cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla
presente convenzione e dagli atti in essa richiamati, della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.
mod. ed int. nonché della deontologia professionale. E’, altresi, obbligato all’osservanza di



ogni altra disposizione vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico professionale
ed, in particolare, nonché in via esemplificativa, di leggi, decreti, regolamenti e circolari in
materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica, accessibilita e
superamento delle barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, delie
norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari in materia di lavori oggetto del
presente incarico nonché degli strumenti urbanistici e paesaggistici, vigenti al momento
della consegna del progetto al committente.

4. Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ¢ indipendente dagli
uffici e dagli organi del committente.

5. L’affidatario dovra eseguire I’incarico affidatogli secondo i migliori criteri di diligenza
professionale, attenendosi alle indicazioni impartite dal committente, con |'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dello stesso
committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
ultimi.

6. L’incarico sara svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento al
quale & riservata, in qualsiasi momento, I'insindacabile facoltd di impartire istruzioni e
direttive che 1’affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a
rispettare. La direzione dell’incarico sara svolta da AGS, anche per conto di AdSP.

7. L affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello
stesso, tutte le integrazioni e/o modifiche richieste dal Responsabile Unico del
Procedimento, anche a seguito di diversi orientamenti che il committente abbia manifestato
su punti fondamentali del progetto, senza che cid dia diritto, in favore dell’affidatario, ad
ulteriori e o maggiori compensi . In particolare, I’affidatario dovra introdurre negli atti
progettuali tutte le modifiche ¢ le integrazioni necessarie per il conseguimento dei pareri,
dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che
cid dia diritto ad ulteriori e o maggiori compensi. {ntegrazioni e/o modifiche, che
comportino varianti derivanti da un incremento -SeninEaliyoldel’importo dei lavori,

dovranno essere preventivamente convenute in contraddittorio anche avuto riguardo ai
termini, anche economici, temporali e di esecuzione, dell’attivita dell’affidatario.

8. L°affidatario & inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte ¢ sulle metodologie seguite, a
semplice richiesta di AGS;

b) a partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per I’illustrazione del progetto
nonché ad eventuali conferenze di servizi;

c) ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attivita necessaria affinché il progetto possa
conseguire, entro il pit breve termine, tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte
autorizzazioni e concessioni. E’, pertanto, obbligo dell’affidatario, a titolo esemplificativo:
identificare gli uffici o enti competenti (es. ENAC, ASL, Ministero delle Infrastrutture,
Regione, ASL, Cittd Metropolitana di Genova, Vigili del Fuoco, ecc.) al rilascio degli atti
suindicati; informarsi presso i medesimi uffici onde acquisire tempestiva conoscenza degli
adempimenti necessari perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. possano
trovare rapido accoglimento; a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi
di legge, ecc.



9. Il committente si impegna a fornire all’affidatario tutti gli elementi in proprio possesso
utili per la redazione del progetto. L affidatario provvedera a proprie spese ad acquisirne
copia. Lo stesso committente si impegna, inoltre, a garantire la regolarita dei rapporti con i
propri uffici attraverso il Responsabile Unico del Procedimento. :

10. L’affidatario ha I’obbligo di mettere a disposizione ddi AGS, per tutta la durata
dell’appalto, il team di progettazione incaricato di espletare la prestazione professionale ed
indicato nell’offerta tecnica formulata dallo stesso affidatario.

Qualsiasi modifica del predetto team, opportunamente formalizzata per iscritto, dovra
avvenire nel rispetto della normativa sui contratti pubblici ed essere concordata e
preventivamente autorizzata dal committente.

11. Dovranno essere consegnate dall’affidatario, senza costi aggiuntivi per entrambi i
committenti, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 2 (due)
copie cartacee firmate in originale del progetto definitivo, oltre a tutte le copie cartacee
necessarie per I’ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni comunque denominate.

12. L affidatario, oltre alle copie cartacee, ¢ tenuto a consegnare al committente una copia
in formato digitale del progetto definitivo, completo di ogni elaborato; gli elaborati
alfanumerici dovranno essere in formato “.doc” per “Microsoft Word” o compatibili,
mentre gli elaborati grafici dovranno essere in formato “dwg” ovvero secondo le specifiche
CAD adottate dal committente. Ogni elaborato dovra essere comunque prodotto in formato

“pdf”.

ARTICOLO 4) — Responsabilita dell’Affidatario

1. L’affidatario ¢ responsabile della perfetta rispondenza del progetto definitivo ai
documenti di cui all’art.l lett. a) e b) nonché alle istruzioni e prescrizioni formulate dal
Responsabile Unico del Procedimento. A tal fine, |’affidatario & tenuto a rielaborare, a
proprie esclusive cure e spese, quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui sopra e
comunque non a perfetta regola d’arte. L’affidatario €, in ogni caso, responsabile
civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone,
proprieta e cose per I’esecuzione dell’attivita conseguente all’incarico.

2. L’affidatario dovra essere munito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e 105 del D.P.R. n. 554/1999, di una polizza di responsabilita civile
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita di progettazione,
decorrente dalla data dall’approvazione della progettazione esecutiva da parte di ENAC. A
tal fine, Paffidatario presenta, contestualmente alla sottoscrizione della presente
convenzione, apposita dichiarazione rilasciata della propria compagnia di assicurazioni,
autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilita Civile Generale” nel territorio dell’U.E.
contenente I'impegno a rilasciare, all’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte
di ENAC, la suddetta polizza di responsabilita civile professionale valida fino al collaudo
definitivo dell’opera.

ARTICOL O 5) — Modalita di consegna e penaliti

1. Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause impﬁutabili
all’affidatario, oltre la scadenza temporale indicata all’art. 2 e/o dei termini aggiuntivi di
cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applicherd una penale pari all’5 per mille del



corrispettivo per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente sul saldo del compenso
spettante, fatto salvo il maggior danno e la facolta di risoluzione del contratto prevista dal
successivo art.12.

2. Per ragioni valide e giustificate nonché su motivata richiesta presentata dall’affidatario
prima della scadenza del termine di consegna, AGS, anche per conto di AdSP, potra
concedere proroghe del suddetto termine.

3. Nel caso di richiesta di integrazioni o varianti da parte degli enti preposti al rilascio di
pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, comunque denominati, AGS stabilira di volta
in volta i termini aggiuntivi per la consegna di tali integrazioni, fermo restando che qualora
le integrazioni e le varianti si rendessero necessarie per inadempienza o imperizia
dell’affidatario non sara concesso alcun termine aggiuntivo. I sopracitati termini aggiuntivi,
determinati secondo criteri di ragionevolezza, dovranno considerarsi anch’essi essenziali.

4. Nessuna variazione progettuale potra essere addotta dall’affidatario a giustificazione del
ritardo, se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento. In
difetto del predetto atto scritto, la responsabilitd per qualsiasi ritardo sara a carico
dell’affidatario.

ARTICOLO 6) — Verifica degli elaborati progettuali.

1. AGS, anche per conto di AdSP, procedera alla verifica ed alla validazione del progetto,
ai sensi della normativa di riferimento.

2. [ soggetti deputati alla verifica o validazione, qualora riscontrassero contrasti rispeito alla
normativa vigente, incongruenze di nafura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali,
potranno stabilire il termine massimo per ricondurre, ad esclusive cure e spese
dell’affidatario, gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sard stabilito in
proporzione all’entitd della modifica e non potra superare 1/3 del tempo contrattuale
previsto ai sensi del precedente art. 2. Scaduto il termine assegnato trovera in ogni caso
applicazione la penale di cui all’art. 5, salve le ulteriori conseguenze applicabili in virth
della presente convenzione.

3. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo la progettazione
non potesse ugualmente essere accettata, si procedera ai sensi del successivo art. 12 e,
pertanto, all’affidatario non sara dovuto alcun compenso.

ARTICOLO 7) — Determinazione del corrispettivo.

1. Il compenso per Dattivita di progettazione definitiva, comprensiva dell’attivita di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Igs. n. 81/08, ¢
determinato in € 288.000,00 in conformita all’offerta economica presentata dall’affidatario.
2. Agli importi suddetti vanno aggiunti i contributi previdenziali e 'TVA se dovuta ai sensi
di legge.

3. I corrispettivi convenuti sono immodificabili, non & prevista alcuna revisione dei prezzi,
non trova applicazione I’art. 1664, co.1, cod. civ. per quanto applicabile ¢ non hanno alcuna
efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo
I’affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione.

4. L’affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o
altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi



maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo
non imputabile a responsabilita del committente. ‘

6. Il committente si riserva I’insindacabile facolta di ridurre a consuntivo il corrispettivo
spettante all’affidatario qualora I’opera da esso progettata risultasse di importo ' inferiore,
per una percentuale superiore al 10%, rispetto a quello indicato come limite di spesa
invalicabile all’art. 2 della presente convenzione. ‘

7. Le eventuali spese per consulenze di cui ’affidatario ritenesse eventualmente di servirsi,
avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti capo a soggetti terzi, sono da considerarsi
comprese negli importi come sopra determinati.

8. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, si fara riferimento alle
norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

ARTICOLO 8) — Adempimenti in _materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza. :
1. L’affidatario ¢ tenuto ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguite le prestazioni.
L’affidatario & tenuto, altresi, ad osservare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti
dalla vigente normativa nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela
della sicurezza del personale sul lavora e delle condizioni di lavoro.

2. In relazione a ciascun inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il
committente & autorizzato ad effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’affidatario per I’esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 9) — Pagamento del corrispettivo
pegnano al pagamento del

1. L’affidatario prende atto ed accetta che i committenti s’im
corrispettivo di cui al precedente art. 8 nelle seguenti misure:
- AdSP nella misura di euro 201.600,00 pari al 70% dell’importo complessivo
- AGS nella misura di euro 86.400,00 pari al 30% dell’importo complessivo.
L’affidatario prende atto ed accetta gia sin d’ora, senza nulla eccepire, che &
esclusa qualsivoglia responsabilita solidale in capo ai committenti che sono
responsabili esclusivamente degli importi spettanti a ciascuno come sopra
ripartiti. !
Il pagamento del compenso professionale avverra come segue:
- acconto pari al 20% dell’importo previsto, alla sottoscrizione del presente contratto;
- acconto pari al 50% dell’importo previsto, ad avvenuta presentazione di tutti gli elaborati
previsti al Committente; i
- ulteriore acconto del 10% dell’importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto da
parte del Committente ed ali’ottenimento del benestare rispetto alla verifica ed alla
validazione del progetto stesso, ai sensi della normativa di riferimento. ‘
- ulteriore acconto del 10% dell’importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto
definitivo da parte di EN.A.C.
- saldo del 10% dell’importo previsto, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da
parte dei rimanenti Enti competenti a cui viene sottoposto il medesimo per approvazione.




2. La liquidazione dei predetti compensi avverra nel termine massimo di 30 gg. dalla
presentazione della fattura. Nel caso di raggruppamento temporaneo, le fatture, se del caso
distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno vistate e trasmesse al
committente dal capogruppo del raggruppamento.

ARTICOLO 10) — Modifiche

1. L affidatario & tenuto ad introdurre negli elaborati progettuali, anche se gia completati e
presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dal committente che siano giustificate da
esigenze tecniche o normative nonché dal mancato rispetto delle richieste formulate, a
mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, dallo stesso committente, senza che cio
dia diritto a maggiori e o ulteriori compensi, salvo quanto previsto all’art.2) comma 7.

2. Eventuali integrazioni o variazioni richieste dagli enti preposti al rilascio dei pareri, nulla
osta, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate sono comprese negli onorari
spettanti all’affidatario per la prestazione originaria, salvo quanto previsto all’art.2) comma
6.

3. Eventuali varianti in corso d’opera, rese necessaric da crrori od omissioni degli elaborati
progettuali, fermo quanto previsto dall’art. 149 del D. lgs. n. 50/2016, daranno diritto al
committente di richiedere la correzione degli errori e delle omissioni commessi ad esclusive
cure e spese dell’affidatario o, alternativamente, la risoluzione della presente convenzione,
salvo sempre il risarcimento del danno.

ARTICOLO 11) — Diritto d’autore e proprieta del progetto.

1. Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, il progetio—
definitivo restera di proprieta piena ed assoluta del committente, il quale potra, a proprio
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Esso potra, altresi, introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle varianti ed integrazioni, che, a proprio
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’affidatario
possano essere sollevate obiezioni e o avanzate pretese di sorta.

ARTICOLO.12) — Facolta di recesso ¢ clausola risolutiva espressa.

1. Il committente, a proprio insindacabile giudizio, pud avvalersi della facolta di recedere
dal contratto ai sensi dell’art. 2237, co. 1, cod. civ. ed utilizzare, con le modalita ritenute
pit opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall’affidatario fino al momento del
recesso.

2. Fermo restando la facolta di recesso da parte dell’affidatario per giusta causa ai sensi
dell’art. 2237, co. 2, cod. civ., il recesso da parte dell’affidatario, nella fase di
progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva ’eventuale azione

" del committente per i danni subiti.

3. Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il committente si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto del termine di consegna degli elaborati progettuali di cui all’art. 2,
comma 5 e/o dei successivi termini aggiuntivi di cui all’art. 5, comma 4;

b) ove, per accertato difetto progettuale o, comunque, a causa di negligenza, imprudenza o
imperizia dell’affidatario sul progetto non venisse conseguito il parere positivo o I’atto di




assenso, comunque denominato, da parte di qualunque ente o amministrazione, ovvero non
fosse conseguita la validazione da parte del soggetto competente; |

¢) violazione delle disposizioni contrattuali ¢ normative in materia di subappalto o
dell’obbligo di comunicare al committente I’eventuale utilizzo di ausiliari per
Pespletamento dell’incarico;

d) inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi degli artt. 2 - 3 della presente convenzione;

e) salvo quanto previsto ai punti precedenti, nell’ipotesi in cui I’affidatario incorresse in

gravi violazioni della presente convenzione e/o delle norme di natura generale o speciale

vigenti nella materia oggetto dell’incarico.

4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma 3, lett. a), b) e ¢), la risoluzione operera di
diritto dalla data di comunicazione della volonta del committente di avvalersi della clausola
risolutiva; nelle ipotesi previste dalle lettere d) ed e), la comunicazione della volonta del
committente di avvalersi della clausola risolutiva deve essere preceduta dalla diffida ad
adempiere con assegnazione di un congruo termine e dall’accertamento
dell’inottemperanza a tale diffida da parte dell’affidatario. :

5. Nell’ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 lett. b), all’affidatario non & dovuto alcun
compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal
medesimo comma saranno, invece, corrisposte all’affidatario le sole competenze dovute per
le prestazioni fino ad allora correttamente svolte, purché ritenute accettabili dal
committente. ;

6. Resta ferma in ogni caso la responsabilita dell’affidatario per eventuali maggiori danni

diretti subiti dal committente. ?

ARTICOLO 13) — Controversie ¢ foro competente.
L. E’ esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall’esecuzione del presente

contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del foro di Genova.

ARTICOLO 14) — Spese di contratto.

1. La presente convenzione non & assoggettata a registrazione. Le eventuali spese di
registrazione e consequenziali saranno a totale carico dell’affidatario nella misura stabilita
dalla legge.

2. Le ulteriori spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico
esclusivo dell’affidatario, il quale espressamente rinuncia ad ogni azione di rivalsa.

3. A carico esclusivo dell’affidatario restano, altresi, le tasse, le imposte e in: genere
qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare

|

sui servizi oggetto del contratto. !

ARTICOLO 15) — Normativa applicabile e volonta delle parti. 1

L 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia a'quanto
previsto dal D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs 81/08 e pil in generale dalla normativa
vigente nella materia costituente oggetto dell’incarico (Normativa Tecnica Costruzioni ed

Impianti) e dal codice civile.




ARTICOLO 16) — Domicilio e comunicazioni.

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) i committenti, rispettivamente presso la sede di Aeroporto di Genova Sp.A., Aeroporto
C. Colombo - 16154 Genova e presso la sede di Autorita del Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale

b) I’affidatario, presso la sede della Capogruppo, in Via Sciesa, 3 20135 Milano

2. Ciascuna parte potra modificare i recapiti indicati al precedente comma, dandone avviso
scritto all’altra parte mediante posta elettronica certificata.

ARTICOLO 17) — Tracciabilita flussi finanziari

Con la stipula del presente atto, I'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della
legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilita dei flussi finanziari), che si intendono qui
integralmente richiamati.

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A., il presente contratito
si intenderd automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.
civ..

ARTICOLO 18) — Rispetto della normativa in materia di responsabilita delle persone
giuridiche. CODICE ETICO

L'Appaltatore si impegna a prendere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n.
231/2001, nonché di quelle contenute nel codice etico di Aeroporto di Genova S.p.A.
(disponibile sul sito ‘www.aeroportodigenova.it), facente parte integrante del modello di
organizzazione, gestione ¢ controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla medesima
Acroporto di Genova S.p.A., di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle ed a
farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti - nell’esecuzione del presente
contratto.

La violazione di tale obbligo, cosi come I"applicazione di sanzioni ai sensi del D. Lgs.
231/2001 a carico dell’Appaltatore/parte contraente costituira grave inadempimento
contrattuale, € dara facolta a Aeroporto di Genova S.p.A., mediante dichiarazione scritta di
volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto di Aeroporto di Genova S.p.A. di
richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

ARTICOLO 19) — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e prende atto che il
testo dell’ informativa & altresi consultabile sul sito di Aeroporto di Genova S.p.A.”

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
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AUTORITA’ DEL SISTEMA POR! n‘:&‘};i?z, MAR LIGURE OCCIDENTALE

L’affidatario dichiara di approvare “%\%;a. ente, ai sensi e per gli effetti di cuj all’art.
1341 cod. civ., nel loro insieme e in ogni specifica parte, i seguenti articoli della presente
convenzione:

Art. I bis - Regime di co-committenza

Art. 2 - Oggetto e svolgimento dell’incarico

Art. 3 — Modalita di svolgimento dell’incarico e obblighi delle parti
Art. 4 — Responsabilita dell’affidatario

Art. 5 — Modalita di consegna e penalita

Art. 6 — Verifica degli elaborati progettuali !
Art. 7 — Determinazione del corrispettivo

Art. 8 — Adempimenti in materia dj lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Art. 9 — Pagamento del corrispettivo

Art. 10 - Modifiche -

Art. 12 - Facolta di recesso e clausola risolutiva espressa

Art. 13 — Controversie e foro competente

Art. 14 — Spese di contratto.

Genova,

L’AFFIDATARIO

I
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