

QUADRO ECONOMICO

Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente – fase 2 - Servizio Project Management Consulting

P.2879

RUP Ing. Marco Vaccari

| A) APPALTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A01: Importo componente fase 1 | € 400.000,00 |
| A01: Importo componente fase 2A | € 775.908,08 |
| A01: Importo componente fase 2B | € 16.224.091,92 |
| Totale Appalto € 17.400.000,00 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| C04: Imprevisti | € 49.000,00 |
| C07: Spese di cui agli artt 90 c 5 e 92 c 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi | € 261.000,00 |
| C09: Spese per commissioni giudicatrici | € 120.000,00 |
| C12: I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, arrotondamenti | € 870.000,00 |
| Totale Somme a Disposizione € 1.300.000,00 | |
| A) + B) Totale Quadro Economico € 18.700.000,00 | |

FINANZIAMENTI

Risorse di cui comma n. 72, art. 1 della L. n. 160/2019 accantonate sulla contabilità speciale della Struttura del Commissario Straordinario
Importo € 18.700.000,00